Obec Nana

Predmet zakazky:

Madéchova 2532/32, 943 60 Néana »ZvySenie energetickej ucinnosti budovy materskej a

zakladnej $koly v Nane*

ZMLUVA O DIELO &. .ovleenenneevseerinunnne

uzatvorena podla § 536 a nasl. zékona & 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika

1.1 Objednavatel:

Nazov:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
ICo:

DIC:

(dalej aj ako ,,Objednavatel)
a

1.2 Zhotovitel:
Obchodné meno:
Sidlo:

Registracia:
Statutarny zastupca:
ICo:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

Tel.:

Email:

(dalej aj ako ,,Obchodny zakonnik*)
(dalej aj ako ,,Zmluva“)

Cl1
ZMLUVNE STRANY

Obec Nana

Madéchova 2532/32, 943 60 Nana, Slovensko
Dezider Molndr — starosta

00800279

2021074176

banet s.r.o.

Cervenej armady 91, 98022 Velky Blh
Okresny sidu Banska Bystrica, vlozka &.: 24209/5
Ing. Ladislav Kovécs

47158972

2023772300

SK2023772300

VUB a.s. Rimavska Sobota

SK55 0200 0000 0031 3957 5259
0902526886

info@banet.sk

Zastupca vo veciach technickych:

(dalej aj ako ,,Zhotovitel)

(Objednévatel a Zhotovitel dalej spolu aj ako ,,Zmluvné strany“)

2.1 Objednavatel realizoval verejné obstarivanie na predmet zakazky ,ZvySenie energetickej
ucinnosti budovy materskej a zékladnej $koly v Nane”, ktorého Vyzva na predkladanie pontik bola
zverejnena vo Vestniku verejného obstarévania (dalej aj ako »Verejné obstaravanie®). V ramci
Verejného obstardvania bol Zhotovitel' Uspe$nym uchadzadom a na ziklade tejto skutocnosti a
predloZenej ponuky Zhotovitela sa Zmluvné strany v stlade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli

uzatvorit tdto Zmluvu.

¢
PREAMBULA
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Obec Nana Predmet zakazky:
Madachova 2532/32, 943 60 Néna »ZvySenie energetickej ucinnosti budovy materskej a
zakladnej $koly v Nane*

¢l
PREDMET ZMLUVY

3.1 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit pre Objednavatela a Objednévatel sa zavdzuje za podmienok
podla Zmluvy od Zhotovitela prevziat a zaplatit cenu za vykonanie nasledovného diela: ,Zvysenie
energetickej tcinnosti budovy materskej a zakladnej skoly v Nane”

3.1.1 Predmetom zmluvy je uskutotnenie stavebnych prac objektu podla projektu stavby.

Budova materskej a zékladnej $koly sa nachadza v obci Néna. Obec je situovany v Nitrianskom
samospravnom kraji, okres Nové Zamky. Pozemok, na ktorom sa nachadza stavba je rovinaty,
bez va&ich zlomov. Vystavba bude realizovanad na pozemkoch vo viastnictve investora.
Rekonstrukciou a modernizaciou objektu sa nemeni jeho funkéné vyufitie. Vsetky vztahy k
okoliu ostavaju zachované. Rekonstrukcia nema vplyv na urbanistické riegenie tizemia. Projekt
je zamerany na zvySenie energetickej (cinnosti existujliceho objektu. Okolo objektu sa
nachadzaji spevnené a nespevnené plochy. Pozemok je ohrani¢ena oplotenim, parkovanie je
zabezpecené na ulici, pred budovou. Predmetny objekt je v &asti dvojpodlaznd a v &asti prizemna
budova s nepodpivniéenim a je zastre$eny plochou strechou. Zvy3Senie energetickej G¢innosti
objektu materskeja zakladnej $koly riesi zateplenie obvodovych stien a streéného plasta. Projekt
tieZ riesi v ramci optimalizacie navrh na rozsirenie existujiceho fotovoltaického systému a navrh
nového bleskozvodového systému.

Okolie budovy bude upravené spevnenymi a nespevnenymi plochami. Objekt je dopravne
napojeny na miestnu komunikaciu (Skolska ulica). S vystavbou a prevadzkou stavby nepride k
Ziadnemu vplyvu na zhorsenie Zivotného prostredia. Vzhladom k charakteru celej stavby nebude
mat z hladiska Zivotného prostredia negativny vplyv na pracovné prostredie a ani na vonkajsie
okolie. Prevadzkou neddjde k zhor3eniu ovzdusia, ani k zvy3eniu hladiny hluku. Pogas vystavby
treba minimalizovat prevadzanie préc z vonkajsej strany, aby nedolo k obmedzeniu premavky
na komunikacii.

Vypracoval: Gabriel Slavik - GOLD PROJECT, Kamenny Most &.470, 943 58 Kamenny Most,
zodpovedny projektant: Aut. Ing. Attila Urban

3.1.2 Podrobny rozsah diela je uvedeny v projektovej dokumentacii ,dokumentoch doplfiajucich
projektovi dokumentaciu ( odpoved Objednévatela/verejného obstaravatela na ¥iadosti o vysvetlenie
Vv ramci procesu verejného obstaravania )a vo vykaz vymer.

3.1.3 Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrZiavat nim vypracované ,Realizatné podklady“
Specifikované v bode 3.1.3.1 a zabezpe¢it na vlastné naklady innosti a dokumenty uvedené v bodoch
3.1.3.2a373.1.3.8:
3.1.3.1 Realizatné podklady, pozostavaju z:
a) Casového harmonogramu prac v $truktire arozsahu zhodnom ako podrobny
harmonogram préc, ktory bol predlozeny zhotovitefom ako uchadzadom v jeho
ponuke so zohfadnenim pripadnej zmeny &o sa tyka najma zadiatku préc, subdodavok
oproti harmonogramu predlozenému v ponuke,
b) plan likvidacie azhodnotenia odpadu vznikajlceho pri realizcii Diela. V plane
likvidacie a zhodnotenia odpadu musi Zhotovitel zohladnit poziadavku Objednavatela
na environmentalne nakladanie s odpadmi. V tomto pléne je Zhotovitel povinny uviest
nazvy a miesta skladok, kde bude odpad ukladat, pokial bude odpad ukladat na skladky.
(dalej aj ako ,Realizaéné podklady”)
3.1.3.2 Realizatna projektova dokumentacia a dokumentacia skutoéného vyhotovenia (dalej aj
ako ,DRS a DSV“), ktoré bud vypracované a dodané po zhotoveni diela v pisomnej a
elektronickej forme v $tyroch (4) vyhotoveniach.
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Madachova 2532/32, 943 60 Néna »ZvySenie energetickej uc¢innosti budovy materskej a

Obec Nana Predmet zakazky:

zakladnej Skoly v Nane“

3.4.3.3

3.1.34

3.1.3.5

3.1.3.6

3.1.3.7

Dodavka sprievodnej technickej dokumentécie (dalej aj ako ,STD“), ktord bude
obsahovat doklady potvrdzujlice pévod a zhodu materidlov s bezpecnostnotechnickymi
poZziadavkami, certifikaty vyZadované platnymi pravnymi predpismi, doklady o vykonani
vietkych predpisanych skisok a doklady preukazujice poskytnutie zaruk na akékolvek
a vietky sucasti diela vratane vybavenia a zariadenia tvoriaceho sucast alebo
prisluSenstvo Diela (dalej aj ako ,Zaruéné listy“). STD bude vypracovana a dodan
v pisomnej a elektronickej forme v $tyroch (4) vyhotoveniach.

Zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska potrebného pre realizaciu
predmetu diela vratane likvidacie odpadov vzniknutych &innostou Zhotovitela ato za
nasledovnych podmienok:

3.1.3.4.1 Zhotovitel je povinny v lehote do 10 odo dfia prevzatia objektu zriadit v zmysle

platnej legislativy stavenisko. V stvislosti s uvedenym je Zhotovitel povinny najma ale
nielen:

e na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko osadif orientaént tabulu
s identifikaCnymi Gdajmi o stavbe vzmysle zdkona & 50/1976 Z. z. o Gzemnom
planovani astavebnom poriadku (stavebny zikon) v zneni neskorgich predpisov,
podla vzoru predloZeného Objednéavatelom,

» zabezpetit odberové miesta energii u prislu$nych sprévcov sieti, pouzit mobilné
zdroje energii alebo odoberat elektricki energiu z objektu na zéklade nezavislého
merania aznasat tieto naklady na zaklade individudlnych odbernych zmldv so
spravcom médii (vratane podruzného merania),

* zabezpetit stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vietky dostupné vstupy tak, aby
neprislo k ohrozeniu tretich oséb azodpovedat za akékolvek $kody a naroky
poskodenych vzniknuté s poru$enim tohto zavizku,

e wlicit zo staveniska nadmerné zataZovanie Zivotného prostredia (napr. hlukom,
prasnostou) azodpovedat za akékolvek Zkody a naroky poskodenych vzniknuté
s porusenim tohto zavazku,

e zaznamenat skutonosti tykajlce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

3.1.3.4.2 Doklady o zneskodriovani odpadov budu sti&astou STD.
Dotasné dopravné znacenie - zriadenie, udrZiavanie a prevadzkovanie potas celej doby
realizécie diela, ak je to pre realizaciu diela relevantné.
Realizacia vSetkych predpisanych skdSok (stavebné, kusové, tlakové skusky, Gradné
skasky, a podobne) a vydanie prislusného protokolu. Zhotovitel je povinny vykonat aj
vietky skasky, ktoré s uvedené avyplyvaji z projektovej dokumentécie. Ak ide
o relevantné povinnosti stvisiace s predmetom zékazky.
Vykonanie vSetkych prac a skuSok na riadne vyhotovenie a dodanie diela, ktoré
ustanovuju platné pravne predpisy na tizemi Slovenskej republiky.

(dalej spolu aj ako ,,Dielo” a s ohladom na samostatné stavebné objekty).

3.2 Zhotovitel sa zavdzuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto Zmluve a v sutaznych podkladoch
k Verejnému obstaravaniu, v ramci ktorého je uzatvirana tato Zmluva, zabezpedi realiziciu Diela
oceneného Zhotovitefom podla vykazu vymer, ktory tvori prilohu & 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze si preveril spravnost vypoctu vykazu vymer na zéklade predloZenej projektovej
dokumentécie. Zistené pripadné kladné alebo minusové odchylky vykazu vymer od projektovej
dokumentécie predloZenej objednavatelom st zahrnuté v ocenenom vykaze vymer. V pripade, Ze
odchylky vo vykaze vymer zisti zhotovitel' aZ pocas realizacie stavby, je zhotovitel povinny ich vykonavat
na svoje naklady.

Strana 3z 30



Obec Nana Predmet zakazky:
Madachova 2532/32, 943 60 Nana »ZvySenie energetickej udinnosti budovy materskej a
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3.3  Zhotovitel vyhlasuje, ze

3.3.1 je opréavneny a odborne spdsobily spinit predmet Zmluvy o Dielo za dodriania
podmienok dohodnutych v Zmluve a v jej prilohach.

3.3.2 sa s odbornou starostlivostou Uplne oboznamil s projektovou dokumentaciou
na realizaciu Diela, pricom tato dokumentacia nema akékolvek vady, ktoré by branili
realizacii Diela a je mozné podla nej riadne Dielo zhotovit:

3.3.3 disponuje dostatoénymi kapacitami na riadnu a v&asnu realizaciu Diela podla tejto
Zmluvy a je schopny Dielo v stilade so Zmluvou riadne a véas zhotovit za cenu dohodnutu
podla tejto Zmluvy bez akéhokolvek navy3enia;

3.3.4 veci dodané Zhotovitefom na zhotovenie Diela nie st a ani v &ase zhotovenia Diela
nebudl zataZené akymkolvek pravom tretej osoby, najmi vlastnickym pravom,
zdloZznym pravom alebo predkupnym pravom, takéto veci nie st prenajaté a ani v ¢ase
zhotovenia Diela nebudu prenajaté tretej osobe, pricom nakladanie s takymito vecami
nebude v Case realizacie Diela obmedzené pravnym predpisom alebo rozhodnutim
organu verejnej moci.

3.4 Zmeny oproti projektovej dokumentdcii a priloZenému rozpottu méze nariadit vyluéne
Objednavatel, pricom musia byt rieSené formou dodatku k tejto Zmluve. K zmene oproti projektovej
dokumentacii arozpoctu pride vyluéne v pripade, ak po uzatvoreni Zmluvy nastane takd zmena
okolnosti, ktord ma vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktori nebolo moiné pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti predpokladat pri uzatvarani Zmluvy.

3.5  Zhotovitel' je povinny pri realizacii predmetu zékazky pouZivat odborné a technické kapacity
osoby —riadiacim pracovnikom, ktorym preukazal spinenie podmienky Gcasti v zmysle § 34 ods. 1 pism.
g) ZVO. V pripade, Ze z objektivneho dovodu nebude méct Zhotovitel vyufit tieto kapacity, je povinny
tieto kapacity nahradit inymi kapacitami — riadiacimi pracovnikmi, ktorymi bude splfiat podmienky
Ucasti zadefinované verejnym obstaravatelom v predmetnom verejnom obstardvani, na zaklade
vysledkov ktorého bola uzatvorena tato Zmluva.

3.6 Zhotovitel' je povinny pri realizécii predmetu zékazky, v pripade potreby, pouZivat odborné
a technické kapacity inej osoby, ktorymi preukazal spinenie podmienky Géasti v zmysle § 34 ods. 1
pism. b) a/alebo v zmysle § 34 ods. 1 pism. h) ZVO. V pripade, 7e z objektivheho dévodu nebude méct
Zhotovitel vyuZit tieto kapacity, je povinny tieto kapacity nahradit kapacitami inej osoby, ktorymi bude
splfiat podmienky UGgasti zadefinované verejnym obstardvatelom v predmetnom verejnom
obstardvani, na zaklade vysledkov ktorého bola uzatvorena tato Zmluva.

3.7  Zhotovitel je povinny pri realizacii predmetu zakazky, v pripade potreby, vyuZivat kapacity inej
osoby, ktorymi preukazal spinenie podmienky téasti v zmysle § 33 ZVO. V pripade, e z objektivneho
ddvodu nebude méct Zhotovitel vyu7it tieto kapacity, je povinny tieto kapacity nahradit kapacitami
inej osoby, ktorymi bude splfiat podmienky uZasti zadefinované verejnym obstaravatelom
v predmetnom verejnom obstardvani, na zéklade vysledkov ktorého bola uzatvorend tato Zmluva.

3.8 Vpripade vzniku objektivnej skutotnosti vzmysle bodu 3.4 a# 3.7 je Zhotovitel povinny
informovat otejto skutoénosti Objednévatela najneskdr do 3 pracovnych dni od vzniku tejto
skutonosti.

3.9 Zhotovitel' je povinny v Prilohe & 3 uviest informécie o ,inych osobach, zdroje a kapacity
ktorych bude vyuZivat pri realizacii predmetu zdkazky po&as G&innosti tejto Zmluvy.

3.10 Objednavatel je opravneny urcit pred zacatim zhotovovania Diela, & sa Dielo vykona v celku
alebo sa vykona iba jeho &ast.
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Obec Nana Predmet zakazky:
Madachova 2532/32, 943 60 Nana »ZvySenie energetickej ucinnosti budovy materskej a
) zakladnej $koly v Nane“

Cl.iv
CENA DIELA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za zhotovené Dielo je stanovena dohodou zmluvnych stran

vzmysle zakona ¢ 18/1996 Z. z. o cenédch v zneni neskorSich predpisov a v sdlade s ponukou
zhotovitela ako pevna zmluvna cena diela, jednostranne nemenna a predstavuje:

a/ platitel DPH:

Cena bez DPH 297.000,-€, slovom dvestodevitdesiatsedemtis Eur,
DPH 20% 59.400,-€, slovom patdesiatdevittisicstzristo Eur,
Cenas DPH 356.400,-€, slovom tristopatdesiatSesttisicityristo Eur

b/ neplatca DPH:
Cena celkom 356.400,-€, slovom tristopatdesiat3esttisictyristo Eur.
( nehodiace sa uchddzaé preciarkne)

(dalej aj ako ,,Cena“).

4.2 Dohodnutd Cena je v stilade s rozpo&tovymi nakladmi stavby uvedenymi v ponukovom rozpocte
podfa objektov v cleneni podla vykazov vymer. Rozpocet (ocenené vykazy vymer) je neoddelitelnou
sucastou tejto Zmluvy (Priloha €. 1). Zhotovitel je povinny predloZit objednavatelovi na jneskor v deri
uzatvorenia tejto Zmluvy elektronickd verziu (vo formate MS Excel alebo v jeho ekvivalente)
podrobného rozpottu a zéroveri je povinny predkladat bezodkladne v elektronickej verzii (format MS
Excel alebo jeho ekvivalente) kaidli zmenu tohto podrobného rozpoétu, ku ktorej ddjde pocas
realizécie predmetu zmluvy. Rozpoéet musi byt vypracovany na najniéiu mo?nd Grover polozZiek,
t. j. na droven zodpovedajlcu polozkdam vykazu vymer.

4.3 Vykaz vymer je ako ocenené plnenia Zmluvy pre Zmluvné strany zavizné. Zmluvné strany berd
na vedomie, Ze vykaz vymer je tplny pre tcely vykonania Diela podla tejto Zmluvy.

4.4 Zhotovitel vyhlasuje, Ze vykaz vymer obsahuje v3etky potrebné prace a material, ktoré su
nevyhnutné na riadnu a GplInd realiziciu Diela a bez ohladu na akékolvek obchodné zvyklosti bezné
v odvetvi stavebnictva si v Cene zahrnuté vietky daldie naklady stvisiace s plnenim zavizkov
Zhotovitela podfa tejto Zmluvy, najmd materidl, prepravné, vybudovanie, previdzku a udrzbu
zariadenia staveniska, osvetlenie, stréZenie stavby, likvidicie odpadu vzniknutého &innostou
Zhotovitela, naklady na Gpravu a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych pldch do stavu podla
projektovej dokumentacie, resp. pévodného stavu, obstaranie, osadenie a udrziavanie dopravného
znatenia, nakladov na geodetické prace a vyhotovenie dokumenticie geodetického zamerania,
naklady na pracovnu silu a naklady na poskytnutie stvisiacich sluzieb, poistovacie naklady, dane
(okrem DPH) a cl3, iné poplatky stvisiace s dovozom, poplatky stvisiace s certifikiciou vyrobkov,
spravne a obdobné poplatky vyberané akymkolvek orgdnom verejnej moci a cena dokumentacie, ktora
je nevyhnutna na uZivanie Diela, resp. jeho Casti alebo s nim sdvisi. Ubytovanie, stravovanie a dopravu
svojich zamestnancov zabezpecuje a hradi Zhotovitel a st tieZ si¢astou Ceny.

4.5 Kzmene ceny Diela mdZe prist:

4.5.1 Vpripad, Ze dielo bolo realizované v mensom rozsahu ato na zédklade skutoéne
vykonanych préc.

4.5.2 Premeranim skutocne vykonanych prac, ak st vykonané v mensom rozsahu ako boli
uvedené vo vykaze vymer.

4.5.3 Vpripade akejkolvek zmeny Diela (napr. zmeny technického rieenia, rozéirenia alebo
ztZenia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schvaleného Objednavatelom.
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4.5.4  Vpripade vyskytu nepredvidanych podmienok aznich vyplyvajicich nakladov na
zhotovenie Diela.

4.5.4.1V pripade, Ze pri realizacii Diela nastane situdcia spocivajtica a) v nedostatku
materidlov a s tym stvisiacej potreby zmeny technického rieenia alebo b) zmeny cien
materidlov na trhu; v stvislosti s opatreniami $irenia virusu Covid 19 alebo inymi
objektivnymi okolnostami (ide o okolnost, ktord neméze Objednévatel v postaveni
verejného obstardvatela vopred predvidat), Objednavatel méie pristipit k zmene
zmluvy v sulade s § 18 ods. 1 pism. c) ZVO. V takomto pripade je Zhotovitel povinny
Objednavatelovi predloZit jednoznainé dékazy, ktorymi preukaze nevyhnutnost
a opodstatnenost naroku na zmenu zmluvy. Touto zmenou sa nesmie zmenit charakter
zmluvy.

Pri vzneseni naroku Zhotovitela na zmenu jednotkovej ceny materidlu/materialov,
ktorych celkové cena ma alebo méZe mat podstatny vplyv na celkovi cenu Zhotovitela
za Dielo, je Zhotovitel povinny predloZit Objednavatelovi nasledovné doklady: nakupn
cenu materidlu (jednotkovi cenu), ktory bol oceneny v polozkovitom vykaze vymer,
predloZenom vo verejnom obstaravani, a ndkupnt cenu materialu (jednotkov( cenu), za
ktori musi Zhotovitel material nakdpit pri realizacii Diela, vratane identifikacie vyrobcu,
typového oznafenia materidlu a identifikicie dodavatela materilu, od ktorého
predmetny material nakdpi.

Kzmene jednotkovej ceny materidlu méZe zo strany Zhotovitela prist na ziklade
pisomnej dohody zmluvnych stran, pri€om maximélne navy3enie jednotkovej ceny
predmetného materidlu je 20 % oproti jednotkovej cene materidlu uvedenej
v ocenenom vykaze vymer, ktory je prilohou tejto Zmluvy.

Zaroven plati, Ze stictom vetkych zmien ceny Diela neddjde k porueniu ustanovenia
§ 18 ods. 5 ZVO a zaroveri k poru$eniu ustanovenia § 18 ods. 1 pism. c) ZVO.

4.5.5 Prizmene zdkonnej sadzby DPH.

4.6  Kaida zmena rozpoctu bude zapisand v stavebnom denniku a podpisana zastupcami Zhotovitela
a Objednavatela, pripadne inymi Gastnikmi zhotovovania Diela, napr. hlavny projektant stavby,
autorizovany geodet. V pripade sthlasu tychto Gcastnikov so zmenou rozpoétu, vypracuje Zhotovitel
dodatok k rozpoctu pre kaZdy objekt, ktory bude obsahovat:

4.6.1 rekapituldciu Ceny, ktord bude obsahovat celkovii cenu Diela podla tejto Zmluvy, Cenu

podla uzatvorenych dodatkov k Zmluve a Cenu spolu,

4.6.2 oceneny vykaz vymer naviac prac (pokial budt) zaokrahleny na dve desatinné miesta,

4.6.3 odpocet ceny menej prac (pokial budd) zaokrihleny na dve desatinné miesta,

4.6.4 sprievodnu spravu zd6vodriujicu potrebu zmeny Ceny,

4.6.5 kopiu zapisov zo stavebného, resp. montazineho dennika,

4.6.6 dalSie néleZitosti (zapisy, nacrtky a podobne).

4.7  Pre vypracovanie rozpottu kazdej zmeny bude Zhotovitel' pouZivat vy$ku jednotkovych cien
a polozky z rozpottu, ktory bol sicastou Verejného obstaravania. V pripade, ak nebude mo#né pousit
tieto jednotkové ceny alebo polozky, Zhotovitel navrhne nové jednotkové ceny alebo polozky
a predloZi ich do dvoch (2) pracovnych dni Objednavatelovi na predbeZné odsthlasenie spolu:
4.7.1 s kalkuldciou ceny kaZdej novej polozky na zéklade ekonomicky opravnenych nakladov,
4.7.2 s odpocitanim prac, ktoré nebudi vykonané.

4.8  Zhotovitel bude predkladat dodatky k rozpo¢tom podla jednotlivych ¢asti Diela Objednavatelovi

na odsuhlasenie, pricom ten tieto mdZe odsuhlasit, pripade ich vrati neodstihlasené s odévodnenim
do 10 dni odo dia ich obdrzania.
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4.9 Pokial' bude zmena rozpoétu vyvolanad zmenou mnoistiev, ktoré viak neprekrocia Cenu Diela,
nebude to dévod na uzatvorenie dodatku k Zmluve. V takomto pripade je Zhotovitel opravneny
fakturovat tieto zmenené mnoistvéa po odsuhlaseni Objednévatelom.

4.10 Pokial'k zmene rozpoctu dojde z inych dévodov (napr. vyskytom prac pévodne nezahrnutych
v rozpocte, ale stvisiacich s plnenim Zmluvy), Zhotovitel pripravi navrh dodatku k Zmluve, ktory posudi
Objednavatel.

4.11 Zmluvnymi stranami uzatvoreny dodatok k Zmluve, tykajuci sa zmeny Ceny alebo jej Casti, bude
opravriovat Zhotovitela k uplatfiovaniu novych poloiek v stipise vykonanych prace.

4.12 Zhotovitel nesmie zacat realizovat Ziadne prace nezahrnuté vo vykaze vymer bez podpisaného
dodatku k Zmluve, pripadne pisomného sdhlasu Objednavatela. V pripade realizacie prac bez
podpisaného dodatku k Zmluve alebo pisomného sdhlasu Objednavatela nema Zhotovitel narok
platbu za takéto Cinnosti a ani pravo ich fakturovat.

4.13 Zmluvné strany beri na vedomie, Ze dodatky k Zmluve musia byt uzatvorené v stlade
s § 18 zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani (dalej aj ako ,,Zakon o verejnom obstaravani”).

Cl.v
PLATOBNE PODMIENKY, VYKONOVA ZARUKA

5.1 Platba Ceny bude uskutocnena na zaklade faktur vystavenych Zhotovitelom. Faktiry budud
obsahovat vietky naleZitosti podlia Zékona o DPH a naleZitosti dohodnuté podla tejto Zmluvy, najma:
a) Cislo Zmluvy Objednavatela (Dodatku k Zmluve),
b) obchodné mena Objednavatela a Zhotovitela, adresy ich sidla, miesta podnikania, 1CO,
DIC, IC DPH,
c) poradové &islo faktry,
d) datum vystavenia faktury,
e) datum dodania predmetu plnenia,
f) datum splatnosti faktiry podla Zmluvy (Dodatku k Zmluve),
g) oznacenie pefiazného Ustavu a Cislo Gétu Zhotovitela, na ktoré ma byt faktira uhradend,
h) oznalenie Casti Diela, ktorych sa fakturacia dotyka a uvedenie sumy za kazdd fakturovand
Cast Diela,
i) ndzov projektu ,ZvySenie energetickej Gcinnosti budovy materskej a zékladnej gkoly v
Nane“
j)  vySka sumy poZadovanej na zaplatenie v EUR a v &leneni suma v EUR bez DPH, vyka DPH,
suma v EUR s DPH zaokruthlena na dve desatinné miesta,
k) vysku vykonovej zaruky,
I) odtlacok peciatky a podpis zastupcu opravneného konat v mene Zhotovitela.

5.2 Zhotovitel vystavi faktiru v 5-tich origindloch na zéklade odsthlaseného vykazu vykonanych
prac a to nasledovnym spdsobom:
5.2.1 Prvafaktura bude vystavena najskér po zrealizovani ¢asti Diela v hodnote minimdalne 50
% z Ceny.
5.2.2 Druha faktira bude vystavena najskdr po odovzdani Diela bez vad.
5.3  Prilohou kazZdej fakttry bude:
5.3.1 Vykaz vykonanych prac odsthlaseny a potvrdeny Objednéavatelom alebo osobou
poverenou Objednavatelom, napr. stavebnym dozorom.
5.3.2 Sprava za fakturatné obdobie, ktord bude obsahovat porovnanie skutoéného
a planovaného postupu préc, vratane finanéného pinenia harmonogramu realizicie
prac.
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5.3.3 Fotodokumentécia, ktord dokumentuje postup dodanych a zrealizovanych stavebnych
prac.

5.3.4  Vysledky predpisanych a vykonanych ski$ok s popisom, & skiska prebehla v poriadku
alebo ju bude nutné opakovat a dévod opakovania skusky.

5.3.5 Kopia stavebného dennika alebo jeho &asti prisltchaijtice k obdobiu, ktoré sa zachytavaju
vo vykazoch vykonanych prac.

5.4 Ak faktira nebude obsahovat néleZitosti vyzadované Zakonom o DPH alebo stanovené
naleZitosti nebudd uvedené spravne v silade s platnou legislativou alebo Gdaje vo fakture alebo jej
prilohy nebudi v silade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve, je Objednavatel opravneny
fakturu vratit Zhotovitelovi bez zaplatenia. V takom pripade prestava plynif lehota splatnosti faktury.
Objednévatel je povinny uviest dovod vrétenia fakttry. Nova lehota splatnosti faktury zacne plynit aZ
diiom dorucenia opravenej (novej) faktury, ktord spliia poziadavky vieobecne zavaznych pravnych
predpisov a Zmluvy.

5.5 Datum splatnosti faktlry je Sestdesiat (60) dni od dorucenia faktdry Objednavatelovi.

5.6 Za den splnenia pefiazného zavizku Objednavatela sa povazuje defi odpisania platby z Gétu
Objednavatela na tcet Zhotovitela uvedeny vo faktire. Ak defi splatnosti faktry pripadne na deri
pracovného pokoja, faktira bude splatna v najbliz3i nasledujlci pracovny defi. Ak je Objednavatel
v omeskani s Ghradou faktlry, Zhotovitel mé pravo uplatnit si u Objednavatela Grok z omegkania
vo vyske 0,005 % z dlznej Ciastky za kaZdy deri omeskania, maximalne viak do celkovej vysky 2,5 %
z Ceny.

5.7 Zhotovitelje povinny zloZit na (i¢et Objednavatela najneskor v lehote pit (5) dni pred vystavenim
faktur v zmysle bodov 5.1 a7 5.4. vykonovi zaruku vo vygke 10 % z vyiky Ceny, ktora bude fakturovana
Zhotovitelom  vzmysle bodu 5.2. Objednavatel moéZe vykonovd ziruku  poutif
na akékolvek néaroky, ktoré mu vzniknt voéi Zhotovitelovi, najma na odstranenie nedorobkov a vad.
V pripade pouZitia vykonovej zaruky bude Objednévatel informovat Zhotovitela o takejto skuto€nosti
a Zhotovitel je povinny bezodkladne vykonovii zéruku doplnit na dohodnutt vy$ku. Po odovzdani Diela
bez vad a nedorobkov sa vyska vykonovej zaruky zniZuje na 2,5 % Ceny ato a? do &asu uplynutia
zaru€nej doby. Aj pocas zarucnej doby v pripade pouZitia vykonovej zaruky bude Objednéavatel
informovat Zhotovitela o takejto skutoénosti a Zhotovitel je povinny bezodkladne vykonovi zaruku
doplnit na dohodnutl vysku. Po odovzdani Diela vrati Objednavatel nespotrebovant East vykonovej
zéruky v lehote Sestdesiat (60) dni a po uplynuti zéruénej doby vréti Objednavatel zostatok vykonovej
zaruky v lehote Sestdesiat (60) dni.

5.8 Zhotovitel mdZe povinni vykonovi zaruku v zmysle bodu 5.7. zlozit formou bankovej zaruky
vystavenej bankovou institiciou na zaklade Zaruénej listiny ato vtermine podla bodu 5.7.
a tov origindlnom vyhotoveni. Zaruénd listina bankovej instittcie bude obsahovat minimalne:
5.8.01 Nazov bankovej institlcie ako vystavovatela Zaruénej listiny na zaruku pre vykonov
zaruku
5.8.02 Nazov beneficienta, t.j. Objednavatela s uvedenim sidla a ICO
5.8.03 Nazov povinného, t.j. Zhotovitela s uvedenim obchodného mena, sidla, ICO
a registrovych Gdajov v prislusnom Obchodnom registri alebo Zivnostenskom registri
alebo prislusnom registrovom trade
5.8.04 Identifikacia Zmluvy o dielo
5.8.05 Datum uzatvorenia Zmluvy o dielo
5.8.06 Cena diela uvedend v Zmluve o dielo
5.8.07 Predmet Zmluvy o dielo
5.8.08 Celkova vyska bankovej zaruky v EUR a slovom
5.8.09 Vyhlasenie bankovej institticie, Ze prebera za klienta/povinného voéi beneficientovi
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neodvolatelnd zéruku a zavézuje sa, Ze beneficientovi do 7 pracovnych dni od obdrzania
prvej pisomnej vyzvy beneficienta, v ktorej beneficient vyhlasi, 7e klient/povinny nesplnil
svoje zavazky z vy3sie uvedenej zmluvy o dielo ( dalej len ,Vyzva®), zaplati bankova
institdcia na bankovy Gcet, ktory beneficient uvedie vo Vyzve, pozadovant pefiaznd
Ciastku aZ do celkovej vysky bankovej zaruky a to bez skimania pravnych vztahov, na
ktorych sa vec zaklada a pri vzdani sa akychkolvek z nich vyplyvajicich namietok.

5.8.10 Vyhlasenie bankovej institiicie, Ze zaruku je mozné uplatnit aj po &iastkach a e vyska
pefiazného zdvéazku banky z titulu poskytnutej bankovej zaruky sa voéi beneficientovi
neznizuje o kaZzdu na zéklade tejto zaruky bankou plnend &iastku, nakolko povinny je vogi
beneficientovi zmluvne viazany podmienkou , mat podas realizdcie Zmluvy o dielo
a plynutia zarucnej doby vy3ku vykonovej zaruky na vyske dohodnutej v Zmluve o dielo®.
To znamena, Ze v pripade ¢erpania z bankovej zaruky Objednavatefom bude Zhotovitel
bez zbyto€ného odkladu povinny obnovit sumu bankovej zaruky do pinej vysky v zmysle
bodu 5.7 Zmluvy odielo ainformovat otejto skutoénosti Objednévatela najneskor
do 10 dni odo dfia obnovenia sumy bankovej zaruky do plnej vy3ky.

5.8.11 Vyhlasenie, Ze zaruka sliZi vyluéne na usporiadanie narokov beneficienta z pravneho
vztahu s klientom/povinnym, na ktorom sa vec zaklada.

5.8.12 Platnost zaruky, ktord sa vztahuje na predmet diela musi trvat do doby uvedenejv Zmluve
o dielo, bod 5.7. a pripadné naroky beneficienta ( uplatnené Vyzvou) musia byt bankovej
instittcii dorugené najneskor v posledny deri platnosti zaruky v zmysle bodu 5.7 Zmluvy
o dielo.

5.8.13 Uvolnenie vykonovej zaruky zo strany beneficienta podla bodu 5.7 ato v lehote 30 dni
odo diia dorucenia pisomnej Ziadosti povinného na vratenie bankovej zaruky, pokial
nenastali skutonosti zakladajlice nérok Objednévatela postupovat podia Zmluvy o dielo,
body 5.7a 5.8.

5.8.14 Platnost zaruky sa skondi aj diiom dorugenia pisomného oznamenia beneficienta, 7e

v plnom rozsahu uvolfiuje bankovi indtiticiu zo zavizku a v plnom rozsahu sa vzdava
svojich narokov na plnenie z predmetnej zaruky ( formou listu zaslaného doporuéenou
postou alebo kuriérskou sluzbou s overenim podpisov konajlicich oséb ako pri zasielani
vyzvy) alebo driom vratenia originalu zaruénej listiny.

5.8.15 Vyzva beneficienta na plnenie musi obsahovat &islo zaruky, t.j. &islo zaruénej listiny

5.9. Zhotovitel nie je opravneny poZadovat troky alebo troky z omeskania zo zadrzanej &astky odo dfia
zadrZania az do momentu, kedy je objednavatel povinny uvolhit vykonovi zaruku Zhotovitelovi.

5.10 Zhotovitel' berie na vedomie, 7e za opravnené vydavky sa povazuji len vydavky, ktoré
st vzhladom na v3etky okolnosti uznané Objednavatelom alebo nim poverenou osobou, napr.
stavebnym dozorom, a ktoré sa navzdjom neprekryvaij( a ktoré v plnej miere stvisia s realizaciou Diela.

5.11 Zaplatenie faktiry neznamend prevzatie Diela Objednévatelom.

¢l.vi
LEHOTA DODANIA A PREVZATIA DIELA

6.1  Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit a odovzdat Dielo bez vdd a nedorobkov najneskér do 3
mesiacov odo dia prevzatia staveniska. Vzhfadom kfinancovaniu Diela z dotacie
z Environmentalneho fondu je Zhotovitel povinny zrealizovat Dielo najneskér do 31.08.2022.

6.2 Vpripade, ak pocas realizicie Diela pride k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat &ast Diela

vsulade s projektovou dokumentéciou, rozpo&tom a harmonogramom je Zhotovitel povinny prace

na tejto casti Diela zastavit, ihned zaznamenat tieto skutonosti do stavebného dennika a zaroven
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o nich pisomne upovedomit Objednavatela. Objednévatel je povinny do desiatich pracovnych dni
od dorucenia pisomného oznamenia o tejto skutoénosti rozhodnit o spdsobe daléieho postupu pri
vykonavani tejto Casti Diela.

6.3 Vpripade, ak Zhotovitel riadne zhotovi Dielo v stlade stouto Zmluvou pred dohodnutym
terminom zhotovenia diela, Objednavatel' mdZe vykonané Dielo alebo jeho ¢ast prevziat aj v skoréom
ponuknutom termine.

6.4 Ak Objednavatel neurdil iny Cas zacatia vykonavania Diela v zmysle bodu 6.1 tohto &anku,
je Zhotovitel' povinny prevziat stavenisko a vykonat na fiom vietky potrebné tikony podra tejto Zmluvy
(a to najmad, avsak nielen, riadne oznacit stavenisko a zabezpetit ho pred vstupom alebo vniknutim
nepovolanych oséb) do patnast (15) dni po zaslani Vyzvy na prevzatie staveniska Zhotovitelom.
Zhotovitel' je povinny zaslat Vyzvu na prevzatie staveniska v lehote stanovenej v bode 10.6 tejto
zmluvy.

6.5 Zhotovitel' je povinny Objedndvatela pisomne vyzvat na prevzatie prisluinej &asti Diela
minimalne 5 pracovnych dni pred dohodnutym datumom zhotovenia prislu$nej &asti Diela.

6.6 O prevzati kaZdej Casti Diela sa spi$e zapisnica o prevzati (dalej aj ako ,Zapisnica o prevzati“),
ktori podpiSu obe Zmluvné strany a ktora bude obsahovat popis &asti Diela v zmysle projektovej
dokumentacie (s Groviiou podla stavebnych objektov), mené a priezviska a podpisy opravnenych oséb
Objednavatela a Zhotovitela, miesto preberania, odtlatok peciatky a datum prevzatia &asti Diela
Objedndvatelom. K podpisaniu Zapisnice o prevzati za Objednavatela a Zhotovitela si opravnené
osoby Objednavatela a Zhotovitela pisomne poverené na prevzatie Diela. Zmluvné strany si vzajomne
oznamia identifikaciu tychto oséb najneskdr dva (2) pracovné dni pred prevzatim prislu$nej Zasti Diela.
Ak bude mat Dielo pri preberani zjavné vady, je Objedndavatel opravneny odmietnut prevzatie Diela.

6.7 Ak Objednavatel prevezme cast Diela so zjavnou/ymi vadou/ami, $pecifikuje tito/tieto vadu/y v
Zépisnici o prevzati s uréenim terminu na odstranenie vady/vad. Zhotovitel je povinny zalat
s odstranovanim tejto/tychto vady/vad bez zbyto&ného odkladu.

6.8 Zhotovitel je povinny, najneskdr pri prevzati Diela zo strany Objednavatela, odovzdat
Objednévatelovi doklady, ktoré st potrebné na prevzatie a na uZivanie Diela, najma DSV, STD a dalgie
doklady Specifikované v tejto Zmluve.

6.9 Ak tak stanovuju pravne predpisy alebo je to dohodnuté Zmluvnymi stranami, je Zhotovitel
povinny najneskor pri prevzati Diela Objedndvatefom odovzdat Objednavatelovi prisluint technickd
dokumentdciu a doklady o vykonanych skiskach, Zaruéné listy, pripadne iné listiny, ak to predpisuju
vieobecne zavézné pravne predpisy alebo prislusné technické predpisy alebo ak st pozadované
Objednévatelom alebo ich predloZenie je obvyklé vzhladom na charakter predmetu plnenia. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze momentom odovzdania Zaruénych listov prechidzaji na Objednavatela vietky
prava zo zéruk vyplyvajlice z odovzdanych Zaruénych listov. Zhotovitel je povinny bezodkladne
a preukazatelne informovat o tomto prechode prav tretie osoby (dodavatelov) zodpovedajiice
za zaruky vyplyvajtice zo Zaruénych listov.

6.10 Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, Zhotovitel je povinny Dielo pred jeho odovzdanim
podrobit skiskam alebo technickej kontrole v rozsahu pisomne odstihlasenom Objednévatelom (dalej
aj ako ,Skusky“), za G¢elom zistenia, & Dielo splia poZiadavky na kvalitu a vyhotovenie a & spliia
stanovené podmienky. Zhotovitel je povinny vysledok Skusok predloZit Objednavatelovi najneskor pri
odovzdani Diela.
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¢l v
PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELA

7.1 Zhotovitel sa zavazuje pri vykondvani €innosti podla tejto Zmluvy dodr¥iavat vietky povinnosti
vyplyvajlice zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na dzemi Slovenskej republiky
a ktoré su aplikovatelné na Cinnosti vykonavané Zhotovitelom a st v stlade so vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi v oblasti bezpetnosti a ochrany zdravia pri préci, tvorby a ochrany Zivotného
prostredia a predpisov z oblasti poZiarnej ochrany.

7.2 Pocas doby trvania Zmluvy je Zhotovitel povinny pisomne oznamit Objednavatelovi do troch (3)
dni vietky zmeny tykajice sa jeho obchodného mena, sidla alebo miesta podnikania, predmetu
Cinnosti, Statutarnych organov vratane spdsobu ich konania voéi tretim osobam, zacatie vstupu do
likvidacie Zhotovitela, zacatie exeku&ného konania na majetok Zhotovitela a zacatie konania podla
zdkona €. 7/2005 Z.z. o konkurze a restrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich pravnych predpisov. Zhotovitel je po&as trvania Zmluvy tie? povinny pisomne oznamit
Objednavatelovi datum zruSenia registracie platitela DPH, datum registracie platitela DPH,
a to bezodkladne potom ako nastane rozhodujica skutoénosti.

7.3 Ak Zhotovitel nesplni svoje povinnosti uvedené v bode 7.2 Zmluvy a Objednavatelovi bude
v tejto stvislosti vyrubena sankcia zo strany $tatnych orgénov, Zhotovitel je povinny vyrubent sankciu
zaplatit Objednavatelovi v plnej vyike do desiatich (10) dni odo dfia doru&enia vyzvy na jej zaplatenie.

7.4 Bezohladu na zavinenie Zhotovitel zodpoveda za akukolvek $kodu, ktora vznikne pri plnenitejto
Zmluvy Objednavatelovi alebo tretim osobam.

7.5 Zhotovitel sa zavédzuje uzatvorit poistenie zodpovednosti za $kody na majetku a zdravi tretim
osobam v suvislosti s jeho Cinnostou a prevadzkou (dalej len ,Poistenie zodpovednosti za skodu”)
v minimalnej vySke Ceny pocas celej doby realizicie Diela. Zhotovitel do patnast (15) dni odo diia
nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy predloZi Objednéavatelovi doklady preukazujice uzatvorenie
Poistenia zodpovednosti za $kodu a preukazujice vy3ku poistenia. Poistenie zodpovednosti za gkodu
je Zhotovitel' povinny udrZiavat do Casu odovzdania a prevzatia Diela. Zhotovitel v plnej vygke
zodpoveda za pripadnu $kodu spdsobent kradeZou, stratou, zni¢enim alebo inym pokodenim majetku
tretich os6b, ktora je nasledkom ¢&innosti alebo neéinnosti Zhotovitela.

7.6  Zhotovitel Diela je dalej povinny poistit Dielo minimalne vo vyike Ceny po dobu vystavby
az do odovzdania aprevzatia Diela Objednadvatelom pre pripad poskodenia, znicenia, straty,
odcudzenia alebo vzniku inych $kod uvedenych v nasledovnych bodoch Zmluvy.

7.7 Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi kazdd poistnt udalost pri realizacii Diela do pit
(5) pracovnych dni od jej vzniku a v rovnakej lehote je aj povinny informovat Objednavatela o spdsobe
rieSenia poistnej udalosti.

7.8  Zhotovitel' je povinny na poZiadanie Objednavatela predloZit uzatvorené poistné zmluvy
a potvrdenie o platbe poisteného. Ak Zhotovitel porudi povinnost dohodnut a udrziavat v platnosti
akékolvek poistenie pozadované touto Zmluvou alebo nepredloi Objednavatelovi doklady podla
tohto bodu méZe Objednavatel v tychto pripadoch uzatvorit a udrziavat v platnosti vietky takéto
poistenia a platit potrebné poistné, pricom néaklady s tym spojené znasa Zhotovitel, ktory je povinny
ich na vyzvu Objednavatela bezodkladne zaplatit.

7.9 Poistenie Diela podla tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt aj:
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7.9.1 Objednavatela a Zhotovitela proti vSetkym stratim alebo &kodam vzniknutym
z akejkolvek priciny odo dria zadatia realizacie Diela az do ukon&enia odovzdavacieho
a preberacieho konania Diela;

7.9.2  Zhotovitela za v3etky $kody a naroky stvisiace s umrtim alebo zranenim akejkolvek
osoby, stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku (iného ne? Dielo), ku ktorym
doslo nasledkom realizacie Diela a odstrafiovanim vad Diela a voti vietkym nirokom na
nahradu Skody, sidnym konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v stvislosti
s tym vzniknu;

7.9.3  Zhotovitela za straty alebo 3kody na majetku (inom ne? je samotné Dielo) spésobené
realizaciou Diela.

7.10 Zhotovitel sa zavdzuje vysporiadat vietky prévne vztahy s tretimi osobami, ktoré vytvorili,
respektive dodali obsah Diela, a to najma uzatvorenim prislu$nych autorskych a inych zmlav tak, aby
tieto osoby nemohli uplatriovat voci Objednavatelovi akékolvek naroky vyplyvajtice im z osobnych,
autorskych, priemyselnych prav, prav sivisiacich s autorskym pravom ¢i inych obdobnych prav
v stvislosti s Dielom.

7.11 Zhotovitel je povinny zhotovit Diela iba osobami, ktoré maji pozadovanu kvalifikaciu, a ktoré
vykonévaju potrebné prace podla podmienok dohodnutych v Zmluve alebo stanovenych vSeobecne
zévaznymi pravnymi predpismi.

7.12 Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budl nosit obleéenie zretelne oznaené nizvom
spolognosti Zhotovitela, taktieZ mechanizmy, ktoré sa budu pohybovat na stavenisku budd oznagené
nazvom spolo¢nosti Zhotovitela.

7.13 Zhotovitel k ddtumu nadobudnutia G&innosti Zmluvy oznami Objednavatelovi meno technika
BOZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto innosti kvalifikovana a musi mat opravnenie na vydavanie
nariadeni a prijimanie opatreni na zabrénenie pracovnym trazom. Jeho meno bude nahlasené tak
Objednavatelovi ako aj stavebnému dozoru pred zacatim prac na stavbe.

7.14 Zhotovitel je povinny vykonavat fotodokumentéciu existujiceho stavu staveniska. Ide hlavne
o zdokumentovanie existujiiceho stavu pred zahdjenim préc a vstupy na pozemky, najma stavu
komunikacii, zelene, budov, oploteni sikromnych parciel a opitovné zdokumentovanie po uvedeni
do pdvodného stavu. Stcasne je nutné dokumentovat postup vystavby s dérazom na dodr¥iavanie
kvality Diela, dokumentaciu zakryvanych konStrukcii, krizovanie s inZinierskymi sietami a podobne.
Tato cast dokumentdcie bude zaradena aj do priebeinych mesacnych prac zhotovitela. Vetky
fotografie budd oznacené nazvom miesta a datumom vyhotovenia.

7.15 Zhotovitel je povinny pri realizacii Diela re3pektovat existujice konstrukcie, rozvody a zariadenia
stavby, ktoré nie st a nebudi predmetom Diela a z tohto dévodu nesmu byt pinenim predmetu Zmluvy
dotknuté.

7.16  Zhotovitel' je povinny pri likvidacii odpadu, ktory vznikol realiziciou predmetu zakazky,
postupovat v zmysle platnych zakonov Slovenskej republiky a predloZit Objednévatelovi kopie vaznych
listkov vydanych skladkou, kde uloZil likvidovany odpad a to najneskér do 5 pracovnych dni odo dria
uloZenia likvidovaného odpadu na skladku.

7.17  Vpripade, ak Zhotovitel nepredloZi Objednavatelovi doklady poZadované podla bodu 7.16,
bude sa takéto porusenie zmluvnej povinnosti povaZovat za podstatné porudenie tejto Zmluvy
a objedndvatel ma ndrok na zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- Eur (slovom tisic eur)
za nepredloZené vaine listky vydané skladkou, kde Zhotovitel uloil likvidovany odpad a to pri kazdom
jednom ulozeni likvidovaného odpadu.
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¢l vin
VYMEDZENIE NIEKTORYCH DOKUMENTOV

8.1 Vykaz vykonanych prac, ktory je prilohou faktdry, obsahuje najma:

8.1.1 Polozky v ¢leneni podla vykazu vymer, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

8.1.2  Vykaz vykonanych prac musi zaznamenavat mnoZstva prac vykonanych Zhotovitelom
a mnoistvd materidlu dodaného Zhotovitefom v silade s vykazom vymer, ktory tvori
prilohu €. 1 tejto Zmluvy. V pripade, Ze pride k zmene mno#stiev vykonanych prac alebo
dodanych materialov upravenych dodatkom k Zmluve, musia byt takéto zmeny uvedené
vo vykaze vykonanych préc v stlade s dodatkom k Zmluve.

8.1.3  Vykaz vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny poloziek fakturovanych prac
v stilade s touto Zmluvou.

8.1.4 Systém vykazovania vykonanych prac musi zabezpetit, aby vykonana prica nebola
zaplatena dvakrat.

8.2  Vykaz vykonanych prac podlieha schvéleniu Objednavatela. Zhotovitel je povinny zabezpecdit,
aby pripadné rozpory vytknuté Objednavatelom boli odstranené. Bez rozporov odstihlasené vykazy
vykonanych prac st podkladom pre vystavenie faktury.

8.3 Podrobny harmonogram realizicie prac bude vypracovany v takej podobe, kde najvacsim
¢asovym tsekom bude jeden tyZderi a bude obsahovat minimalne:
8.3.1 terminy odovzdavania funk&nych celkov do uZivania,
8.3.2  podrobny plén vyuZivania mechanizmov na jednotlivych stavebnych objektoch Diela,
8.3.3 podrobny plan nasadenia pracovnych skupin. Zhotovitel' zdokladuje, 7e predlozeny
pocet pracovnych skupin, stroje a mechanizmy garantuju zhotovenie stavby v zmluvnych
terminoch,
8.3.4 pri technologickych zariadeniach bude obsahovat samostatne stavebnt pripravenost
na dodavku amontaZ technoldgie, pokial to vyplyva z projektovej dokumentécie
a vykaz vymer.

8.4  Zhotovitel pripravi a odovzda DSV na schvélenie na vietky Casti vykonanych Pric na Grovni
realizatnej dokumentacie. DSV sa maju vyhotovovat ihned po ukonéeni konkrétnej Easti Diela.
Zaverena verzia DSV bude odsthlasend Objednéavatefom pred vydanim preberacieho protokolu.
Zhotovitel je povinny archivovat a dopliiat DSV pogas trvania Zmluvy a poskytnut képie zéznamov,
vykresov a certifikdtov pre Objedndvatela v pravidelnych intervaloch. Zaznamy budd obsahovat
podrobnosti o vietkych zariadeniach a materidloch, o vystavbe, skikach a skidobnych certifikatoch.
Zaverecné kopie DSV budd odovzdané vo zviazanych celkoch a budu riadne oznacené jeden mesiac
pred predpokladanym ddtumom vydania preberacieho protokolu spolu s dokumentéciou priebehu
komplexnych skisok a odchylok vykonanych ako vysledok tychto ski$ok.

8.5 Zhotovitel zabezpeci zameranie skutotného vyhotovenia dokonéenych objektov alebo ich &asti
pri podzemnych vedeniach a objektoch. Geodetické zameranie, polohové a vy$kové zameranie bude
zahffiat zameranie novo vybudovanych objektov. Zhotovitel je povinny zamerat objekty stavby vratane
vietkych inZinierskych a ostatnych sieti (nadzemnych a podzemnych) pokial st stéastou stavby, dalej
rekonstrukcie a prelozky, uZ pred ich zakrytim. PoZiadavky na zameranie skutkového stavu vychadzaju
zo zékona €. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii. Obsah geodetickej dokumentécie sa &leni na: ast
polohopis, Cast stavebny objekt, ¢ast iné vedenia.
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Clix
SUBDODAVATELIA

9.1 Zhotovitel' je opravneny zabezpetit Cast realizicie Diela prostrednictvom vyluéne tych
subdodavatelov, ktori s uvedeni v Prilohe & 2 Zmluvy - Zoznam subdodévatelov a zarover:

9.1.1 Zhotovitel je povinny najneskdr do pat (5) pracovnych dni odo diia nadobudnutia
Gcinnosti  tejto  Zmluvy preukdzat, Ze subdodavatelia uvedeni v Zozname
subdodévatelov spliiaji podmienky téasti tykajice sa osobného postavenia podla
§ 32 ods. 1 Zékona o verejnom obstaravani a Ze u nich neexistuji dévody na vyligenie
podlia § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani; opravnenie
uskutolriovat stavebné prace sa preukazuje k tej Casti predmetu zakazky, ktory ma
subdodavatel pinit.

9.1.2 Za zabezpecenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma Zhotovitel
zodpovednost, akoby prace vykonaval sam.

9.2 Zhotovitel je opravneny zabezpecit East realizicie Diela prostrednictvom inych subdodavatelov
ako podla bodu 9.1 Zmluvy iba s vopred danym pisomnym sthlasom Objednavatela na zaklade ¥iadosti
Zhotovitela. Ziadost Zhotovitela o udelenie sthlasu s pouZitim nového subdodavatela musi obsahovat
najma:
9.2.1 S3pecifikdciu subdodavatela (obchodné meno, ICO, asidlo, osoba opravnena konat
za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia),
9.2.2 S3pecifikdciu plnenia, ktoré ma v ramci realizicie Diela vykondvat s vyznatenym
rozpottovych poloZiek (prilohy Vykaz vymer Zmluvy), ktoré maji byt tymto
subdodavatelom dodané,
9.2.3 potvrdenie o opravnenosti subdodavatela poskytovat predmetné plnenia,
9.2.4 preukazanie splnenia podmienok ucasti podla § 32 ods. 1 Zakona o verejnom
obstardvani a Ze u nich neexistuji dévody na vyliZenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h)
a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani novym navrhovanym subdodavatelom.

9.3 Objednavatel je opravneny podla vlastného uvaZenia a bez uvedenia dévodu odmietnut udelit
suhlas. Do dorutenia pisomného sihlasu Objednavatela Zhotovitelovi sa ma za to, e Objednavatel
Zhotovitelovi tento sthlas neudelil. V3etci subdodévatelia Zhotovitela pocas trvania Zmluvy musia
spliat podmienky podla § 41, ods. 1, pism. b) Zakona o verejnom obstaravani. Zhotovitel je povinny
na vyzvanie Objedndvatela do desiatich (10) kalenddrnych dni preukazat spinenie podmienok podla
predchadzajtcej vety dokladmi v stilade so zékonom o verejnom obstaravani.

9.4 Zhotovitel' v predmetnej prilohe Zmluvy uvedie udaje o v3etkych znamych subdodévateloch,
idaje o osobe oprévnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, kontakt a pracovna
pozicia a to najneskér v ¢ase uzavretia tejto zmluvy.

9.5 Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi akikolvek zmenu tidajov o subdodévateloch.

9.6 Zhotovitel sa zavézuje riadne a vcas plnit svoje zavazky (najma finanéné zavizky) vodi svojim
subdodavatelom podielajicim sa na realizacii Diela. Ohfadom kontroly plnenia povinnosti Zhotovitela
podla predchadzajlcej vety je Objednavatel opravneny komunikovat priamo so subdodavatelmi. Ak
Zhotovitel nebude plnit svoje financné zavazky voti svojim subdodavatelom podla prvej vety tohto
bodu Zmluvy, Objednavatel je opravneny postupovat v zmysle ¢lanku XVIIl.
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a.x

PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNAVATELA, STAVEBNY DOZOR

10.1 Objednavatel je povinny pri odovzdani a prevzati staveniska Zhotovitelom, odovzdat
Zhotovitelovi projektovii dokumentéciu identicku s projektovou dokumentéciou, ktora bola sti¢astou
sutaznych podkladov.

10.2 Vpripade vyhrad Objednavatela s&innostou subdodavatela/subdodavatelov Zhotovitela pri
realizécii predmetu diela, je Objedndvatel opravneny poZiadat Zhotovitela o zjednanie napravy
avzavainych pripadoch aj ozmenu subdodévatela/subdodavatelov. Objednavatel je povinny
pisomne oboznamit Zhotovitela s vyhradami voci &innosti subdodavatela/subdodavatelov. Zhotovitel
je zodpovedny za zjednanie napravy a pripadni zmenu subdodavatela/subdodévatelov a to najneskor
do pét (5) pracovnych dni od dorudenia Ziadosti Objednavatela o zjednanie napravy/zmenu
subdodavatela na adresu sidla Zhotovitela.

10.3 Ak nie je urCené inak, Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko pre prislund &ast Diela
v Case urtenom podla bodu 6.1 alebo 6.7 &l. VItejto Zmluvy. V tejto lehote odovzda Zhotovitelovi
origindlne vyhotovenie projektovej dokumentacie pre prislusny stavebny objekt Diela v potte 1 ks,
pravoplatné stavebné povolenie a uri napajacie miesta na energie a vodu.

10.4 Na vykon Cinnosti stavebného dozoru v mene Objednavatela v zmysle prisludnych ustanoveni
zdkona €. 50/1976 Zb. o Gzemnom plénovani a stavebnom poriadku pri realizacii Diela Objednavatel
vymenuje stavebny dozor. Pred zacatim prac Objednévatel zale pisomnt informaciu Zhotovitelovi
o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny odsthlasovat vykazy vykonanych prac
Zhotovitela podla tejto Zmluvy a vydavat zévizné pokyny v mene Objednavatela, ktoré mozu byt
potrebné pre realiziciu Diela a pre odstranenie akychkolvek vad podla tejto Zmluvy. Zhotovitel
je povinny dodrZiavat pokyny a rozhodnutia Stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto Zmluvy.

10.5 Objednavatel je povinny bezodkladne pisomnou formou informovat Zhotovitela o nadobudnuti
ucinnosti tejto Zmluvy o dielo. V pripade nesplnenia tejto podmienky, resp. oneskoreného dorugenia
oznamenia o nadobudnuti G¢innosti tejto Zmluvy, Zhotovitelovi plynie lehota na plnenie povinnosti
uvedenych v &lanku XXII a v €lanku XXV, bod 25.1 od doruéenia ozndmenia o nadobudnuti G&nnosti
tejto Zmluvy. Za dorucenie sa bude povaZovat aj doruenie tohto ozndmenia formou elektronickej
posty.

10.6  Objednavatel je povinny pisomne vyzvat Zhotovitela na prevzatie staveniska a to v lehote
najneskor 30 dni odo dria nadobudnutia G&innosti tejto Zmluvy.
CLxi
MIESTO REALIZACIE DIELA, STAVENISKO, STAVEBNY DENNIK
11.1 Miestom plnenia Diela je obec Nana, k.U. Nana, parc. & 1/1, 1/2, Skolska 3161/39

11.2 Miestom odovzdania Diela je miesto plnenia v zmysle bodu 11.1.

11.3 Staveniskom sa pre Ucely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzeny projektovou
dokumentéciou overenou v stavebnom konani na realizaciu predmetu Zmluvy.

11.4 Zhotovitel' zabezpedi priestor pre zariadenie staveniska na vlastné naklady po dobu trvania
vystavby a dobu potrebnt pre vypratanie staveniska. Naklady na prevadzku, adribu a likvidaciu
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zariadenia staveniska st stcastou Ceny. Zhotovitel si zabezpedi prevadzkové, socidlne, vyrobné
zariadenia staveniska. Zhotovitel uhrddza vodné, stoiné a odbery energii z prevédzkového
a socialneho zariadenia staveniska.

11.5 Nakladanie s odpadmi zabezpecuje Zhotovitel podla platnych pravnych predpisov po dohode
s prevadzkovatelom sklddky odpadov na vlastné naklady.

11.6 Zhotovitel zodpoveda za zabezpecenie protipoZiarnej ochrany v zmysle zékona &. 314/2001 Z.z.
o ochrane pred poZiarmi.

11.7 Zhotovitel je povinny Stavenisko straZit, v pripade potreby oplotit alebo inak ho vhodne
zabezpecit.

11.8 Stavebny dennik obsahuje najma:
a) mesiac, deri, datum,
b) polet pracovnikov na stavbe podla remesiel,
c) teplota vzduchu, poéasie,
d) as zaciatku a skon&enia prac na stavbe,
e) podla stavebnych objektov a prevadzkovych stborov rozélenené vykonané stavebné
a montaZne prace v stilade s harmonogramom stavebnych prac.

11.9 Zhotovitel je povinny viest pocas celej doby vystavby stavebny dennik v zmysle § 46d zékona
¢.50/1976 Z.z. Stavebného zakona v slovenskom jazyku, origindl, jednu képiu pre Objednavatela, jednu
kopiu pre stavebny dozor. Stavebny dennik bude tvorit sigast dokumentécie Zhotovitela ulozenej
na stavenisku. Bude obsahovat zaznamy o vSetkych podstatnych udalostiach, ktoré nastali poéas
vykonu prac na stavenisku v sdlade s platnymi predpismi. Za vedenie stavebného dennika je vyluéne
zodpovedny Zhotovitel. Zapisy do dennika méZu urobit nasledovné osoby: zhotovitel, projektant
stavby, Objednévatel, stavebny dozor, autorsky dozor na zaklade uzavretej zmluvy s Objednévatelom,
autorizovany geodet stavby, Statne kontrolné organy.

11.10 Do Stavebného dennika sa zapisuji vSetky skuto&nosti rozhodujtce pre pinenie Zmluvy, najmi
tdaje o Casovom postupe prac a ich kvalite, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentdcie, idaje doleZité pre postidenie hospodarnosti prac a Gidaje pre postdenie prac organmi
Statnej spravy. PoCas pracovnej doby musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost
viest stavebny dennik kon&i dfiom odovzdania a prevzatia Diela.

11.11 Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten defi, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti,
ktoré su predmetom zapisu. Len vynimoéne sa tak méZe urobit v nasledujici def. Pri dennych
zdznamoch sa nesmu vynechat volné miesta.

11.12 Zapisy v stavebnom denniku maju len informativny a evidenény charakter a nezakladaji prava
a povinnosti zmluvnych stran.

11.13 Zhotovitel je zodpovedny aj za vedenie montaznej knihy, ktora tvori osobitnt ¢ast stavebného
dennika.

¢l xn
NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Nebezpecenstvo Skody na kaidej Casti Diela zna%a Zhotovitel od prevzatia staveniska
aZ do odovzdania Diela. Nebezpecenstvo $kody na Diele prechddza na Objednévatela okamihom
prevzatia Diela v zmysle podmienok tejto Zmluvy.
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12.2 Ak nastane akakolvek strata alebo poskodenie Diela alebo akejkolvek &asti Diela, materidlov
alebo zariadenia pocas realizovania Diela, je Zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit takidto
stratu a napravit $kodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohlade tGéelu Zmluvy.

€1 xm
REALIZACIA DIELA

13.1 Pred zalatim prac na Diele je Zhotovitel povinny prizvat stavebny dozor, ktory skontroluje,
¢ ma Zhotovitel k dispozicii kompletnd dokumentaciu a vietky potrebné vyjadrenia k zadatiu prac.

13.2 Zhotovitel pred zacatim prac predloZi stavebnému dozoru fotodokumentaciu skutkového stavu
pristupovych komunikacii. Vytycenie staveniska a inZinierskych sieti Zhotovitel zabezpedi na vlastné
naklady.

13.3 Zhotovitel je pred zacatim prac povinny zabezpecit na vlastné naklady vietky povolenia, sthlasy
a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli si¢astou stavebného konania, ale st potrebné k realizacii
prac (napr. sthlas k vyrubu stromov, sthlas k umiestneniu informaénych tabdl, povolenia k zvlaétnemu
uZivaniu cestnych komunikacii, poplatky za vytyovanie sieti a pod.) v zmysle a rozsahu projektu stavby
a vyjadreni U€astnikov stavebného konania vratane vietkych druhov poplatkov a nakladov spojenych
s uvedenymi tkonmi a pripadnych pokut za nedodrZanie terminov a podmienok v nich uvedenych.

13.4 Ak v stvislosti so zacatim prac na stavenisku bude treba umiestnit alebo premiestnit dopravné
znacky podfa predpisov o pozemnych komunikéciach, obstara tieto prace Zhotovitel podla projektovej
dokumentacie dopravného znacenia, ktord si pre tento Gcel zaktualizuje a predlo¥i na odsthlasenie
prislusnym organom. Zhotovitel zabezpetuje umiestfiovanie a udrziavanie dopravnych znaciek pocas
prebiehajucich prac.

13.5 Vsetky prace na jestvujlcich vedeniach a zariadeniach vykond Zhotovitel' po vydani sthlasu
spravcom vedenia alebo zariadenia, za podmienok danych spravami vedenia a za dozoru spravcu pocas
vykondvania tychto prac a v zmysle stavebného povolenia, ak boli uréené.

13.6 Pokial sa kedykolvek v priebehu vykonavania prac zisti chybné poloha, chybné vyiky, rozmery
alebo umiestnenie akejkolvek casti Diela, u ktorych pri$lo z dévodov na strane Zhotovitela, Zhotovitel
je povinny taki vadu na vlastné naklady odstranit ku spokojnosti Objednavatela. Pokial viak chyba
vznikla pouZitim nespravnych tdajov, pisomne odovzdanych Objednavatelom, potom naklady na
zvySenie Ceny pripadne na Upravu ostatnych zmluvnych podmienok zna$a Objednévatel. Kontrola
vytyCenia alebo akejkolvek vysky vykonanej Objednavatefom nezbavuje Zhotovitela jeho
zodpovednosti za presnost vytyCenia a Skody tym spdsobené. Zhotovitel je povinny starostlivo
udrZiavat vsetky smerové a vySkové body, zameriavacie konstrukcie, vyty&ovacie koliky, klince
a dalSie predmety, pripadne oznacenia pouZité pre vyty€ovanie objektov.

13.7 Zhotovitel je povinny na stavenisku, na prenechanych inZinierskych sietach a na komunikaciach,
po ktorych sa dovédia alebo odvaZa stavebny a komunalny odpad, materidly, kon&trukcie, stroje,
zariadenia, mechanizmy a podobne odstrariovat odpady a neistoty vzniknuté preukazatelne z jeho
stavebnej Cinnosti, a to na vlastné naklady. Likvidaciu odpadov zabezpeduje Zhotovitel v zmysle
platnych pravnych predpisov.

13.8 Stavebny dozor je opravneny so sihlasom Objednavatela dat pokyn:
a) na rozsirenie alebo ziiZenie rozsahu prac uvedenych v Zmluve (pri¢om za rozéirenie
alebo zdZenie rozsahu sa nebude povaZovat zmena mnoistiev z dévodu premerania
vykonanych prac);
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b) na nevykonanie urcitej prace alebo dodavky materiélu;
¢) nazmenu vysky, smeru, plochy alebo rozmeru ktorejkolvek Zasti Diela;
d) nazmenu postupu, terminu vykonania prac alebo ich &asti.

13.9 Stavebny dozor svojimi pokynom nesmie menit Gcel a ciele Diela definované v zmluve
0 poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, ktord bude mat Objednavatel’ uzatvorenu
s poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku.

13.10 Stavebny dozor bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimélne dvakrat mesaéne za Géasti
ur€enych oséb. Zhotovitel' je povinny zd&astnit sa na kontrolnych diioch zvolavanych stavebnym
dozorom za CGcasti Objednavatela, stavbyvediceho a ostatnych zéstupcov Objednavatela
a Zhotovitela.

13.11 Zhotovitel' musi bez meSkania a pisomne informovat stavebny dozor o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu Diela.

13.12 Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpefované Zhotovitefom musia byt v stlade
s poZiadavkami na materidly, stavebné diely a parametre vyrobkov uvedenych v projekte stavby,
v rozpolte ako aj so zakonom &. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a so zdkonom &. 264/1999 Zb.
o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a podla podmienok tejto Zmluvy.

13.13 Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpetované Zhotovitefom, ktoré nebudii mat certifikaty
zhody, resp. nebudu zodpovedat zmluvnym podmienkam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstrénit
a nahradit bezchybnymi. Z tohto titulu vzniknuté $kody zna$a Zhotovitel. Objednavatel mdze stanovit
termin na odstrénenie tychto materidlov, stavebnych dielov a vyrobkov primeranych ich rozsahu,
ktorého nedodrZanie moZe byt dévodom na odsttpenie od Zmluvy.

13.14 Ziadna Zast Diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajiceho sthlasu stavebného dozoru.
Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek &asti Diela, ktorda ma byt zakryta. Zhotovitel
aspofi tri (3) pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru, ktord &ast Diela bude zakryvat, aby
mohol stavebny dozor vykonat kontrolu. V pripade, Ze ju stavebny dozor nevykona, je povinny uhradit
naklady dodatoéného odkrytia Objednavatel, pokial také odkrytie pozaduje. Ak sa viak pri
dodatonom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne, nesie naklady dodatoéného odkrytia
Zhotovitel.

13.15 Zhotovitel je povinny pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit
jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia, oboznamit sa s umiestnenim vietkych existujicich
sieti. Zhotovitel' pred zacatim prac pisomne poZiada vlastnikov, spravcov alebo prevadzkovatelov
tychto sieti o ich lokalizaciu / vytycenie a v pripade podzemnych vedeni vyhotovi ru¢ne kopané sondy
v potrebnom rozsahu. Naklady spojené s vytyéovanim a vysondovanim sieti ich sprévcami znasa
Zhotovitel. Zhotovitel je zodpovedny za vietky $kody spdsobené nim alebo jeho subdodavatelmi po&as
vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto 3kody musi na vlastné naklady odstrénit.

13.16 Objednévatel je opravneny Ziadat od Zhotovitela vymenu zamestnancov alebo poverenych
tretich osdb, ktorych bude Objednavatel povaZovat za nedostatoéne odborne spdsobilych na vykon
prac pri realizacii Diela a prikazat Zhotovitelovi, aby tieto osoby bez zbyto¢ného odkladu nahradil
novymi. Zhotovitel je povinny tento pokyn zrealizovat.

13.17 Stavebny dozor, resp. povereny zastupca Objednavatela st opravneni kedykolvek v pracovnej

dobe vyzvat pracovnikov Zhotovitela alebo nim poverené osoby nachadzajiice sa na mieste

vykonavania Diela na podrobenie sa dychovej skisky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky;

v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia podrobit sa dychovej skigke, ma pravo okamfite
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vypovedat a trvale zakazat vstup na pracovisko dotknutému zamestnancovi Zhotovitela alebo
Zhotovitelom poverenej tretej osobe. Objednavatel je opravneny uplatnit si u Zhotovitela jednorazovti
zmluvnu pokutu vo vy3ke 1.000,00 EUR za kaZdy pozitivny vysledok skisky, resp. odmietnutia podrobit
sa skuSke. Vykonanie dychovej skisky Objednavatefom alebo nim poverenej osoby nezbavuje
Zhotovitela zodpovednosti za bezpecnost a ochranu zdravia pri préci podla osobitnych predpisov.

13.18 Zhotovitel je povinny vypracovat kontrolny a skiSobny plan s ciefom preverit a preukazat
vhodnost technickych vlastnosti diela podla § 13 zdkona & 254/1998 Z.z. o verejnych pracach

v platnom zneni. Pri je ho spracovani musi spolupracovat s projektantom, pokial je to relevantné pre
realizaciu Diela.

13.19 Objednévatel poZaduje vykondavat overovanie kvality stavebnych prac a materialov skigkami
(preukaznymi a kontrolnymi) v rozsahu uréenom projektovou dokumentaciou a technologickymi
postupmi prac, ktoré budu sluzZit ako podklad pre preberanie hotovych objektov, konstrukcii alebo ich
Casti.

13.20 Pred realizaciou diela, zhotovitel' musi zdokumentovat pévodny stav komunikécii, rozvodov,
kablov. Zhotovitel otom vyhotovi zaznam (s fotodokumentaciou), ktory musi byt odsuhlaseny
objednavatelom.

13.21 Zhotovitel' svojou Cinnostou nesmie narusit bezpecnost cestnej dopravy. Vietky prace
na existujldcich vedeniach a zariadeniach vykona zhotovitel po vydani sthlasu spravcu vedenia alebo
zariadenia a za podmienok danych spravcami vedenia a za dozoru sprévcu po&as vykonavania tychto
prac.

13.22 Zhotovitel svojou cinnostou nesmie narusit beini &innost prevadzky zariadenia, nakolko
vietky prace bude zhotovitel vykonavat za beZnej prevadzky zariadenia.

¢l xiv
KONTROLA REALIZACIA DIELA

14.1 Po zacati realizécie Diela bude pre kaidy kalendarny mesiac vykonana obhliadka staveniska
do 5. pracovného dfia nasledujliceho mesiaca za Ulasti poverenych zastupcov Zmluvnych stran
za uCelom zistenia rozsahu dokoncenych stavebnych pracv kalenddrnom mesiaci; rozsah dokon&enych
stavebnych prac bude urceny podla pisomného vykazu vykonanych prac potvrdeného poverenou
osobou Objednévatela, t.j. stavebnym dozorom. Zhotovitel vystavi faktiru po pisomnom potvrdeni
Viykazu vykonanych prac opravnenou osobou Objednavatela.

14.2 Okrem obhliadky staveniska polas realizicie Diela budd vykonavané kontrolné dni v mieste
zhotovovania Diela za (celom overenia priebehu realizicie Diela a dodrzania podmienok Zmluvy pri
vykonavani Diela. Ak sa Zmluvné strany pisomne nedohodnt inak, kontrolné dni sa budé konat
raz za dva tyZdne v termine oznamenom Objedndvatelom Zhotovitelovi najskér dva (2) pracovné dni
vopred. Na vykone kontroly pocas kontrolného diia je Zhotovitel povinny zabezpeéit uéast
stavbyveduceho a dalSieho riadiaceho pracovnika Zhotovitela. Objednavatel zabezpeti Géast svojho
povereného zdstupcu, pripadne inych odborne spésobilych oséb. Zistenia z kontrolného dria
sa zaznamenaju do stavebného dennika, pricom tieto zaznamy sa pokladaju za pravdivé iba v pripade,
Ze su potvrdené aj podpisom povereného zastupcu Objednavatela z(¢astneného na kontrolnom dni.
Zhotovitel moze podla vlastného uvézenia vykonat kontrolné dni aj v kratSom intervale alebo
ak to bude vyZadovat situacia pri zhotoveni Diela. Ustanovenia o ozndmeni konania kontrolného dria
a zaznamoch do stavebného dennika sa pouZiji primerane.
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14.3 Zhotovitel je povinny pocas realizacie Diela zabezpetovat kontrolné skiisky pouitych materidlov
ako aj stavebnych casti Diela podla STN. Materidly a stavebné &asti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym
skiskam Zhotovitel odstrani bezodkladne na vlastné naklady.

14.4 Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, opravnena osoba Objednavatela je pritomna pri
vykonavani skisok Diela a Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi miesto a datum konania
Skusok, a to najneskor Strnast (14) dni pred pldnovanym datumom konania skigok, alebo v inom
vzéjomne dohodnutom termine. Ak sa opravnend osoba Objednévatela nedostavi v uréenom &ase
na vykonanie skisok, méie Zhotovitel vykonat skisky aj bez Gcasti Objednavatela, pricom je vsak
povinny bez zbytofného odkladu Objednévatela informovat o vysledku tychto skagok. Naklady spojené
s vykonanim skiSok Diela zna$a Zhotovitel.

14.5 Ak sa Skasky nevykonaiji v dohodnutom termine zavinenim Zhotovitela, alebo ak bude vysledok
skusky Diela nevyhovuijlci, je Zhotovitel povinny nahradit Objednavatelovi vietky naklady, ktoré mu
v tejto suvislosti vznikna.

14.6 Ak je vysledok SkuaSok nevyhovujici, je Zhotovitel povinny vykonat vietky opatrenia
a technologické postupy na zabezpe&enie riadneho stavu a skisky opakovat. Na opakovanie skisok
sa pouZiju ustanovenia tohto &lanku primerane.

14.7 Vykonanie SkuSok za Gcasti Objednavatela nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za vady zistené
po odovzdani Diela.

14.8 Kontroly a Skusky, ktorymi Zhotovitel preukazuje zhodu Diela s poziadavkami musia vykonavat
nezavislé odborne spdsobilé osoby, teda iné osoby, ktoré nerealizovali alebo priamo neriadili zmluvné
vykony.

14.9  Zhotovitel berie na vedomie, Ze znatna &ast finanénych prostriedkov na zaplatenie Ceny bude
poskytnuta z verejnych zdrojov (z Eurépskych $trukturdinych a investi¢nych fondov azo Statneho
rozpottu Slovenskej republiky) a preto pri nakladani s tymito prostriedkami je spojeny osobitny pravny
rezim. Vzhladom na tieto skutocnosti sa Zhotovitel' zavizuje dodrziavat vietky vieobecne zavizné
pravne predpisy platné na izemi Slovenskej republiky, ako aj instrukcie Objednavatela, ktoré mu budu
v tejto suvislosti dané a siicasne sa zavazuje bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni,
poskytnit Objednavatelovi alebo kontrolnym orgdnom vietku vyZiadani sudinnost. Zhotovitel
je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodévanym tovarom, pracami a sluzbami
kedykolvek pocas platnosti a dcinnosti zmluvy o poskytnuti nenévratného finanéného prispevku
uzatvorenej medzi riadiacim organom a Objednavatelom, a to opravnenymi osobami a poskytnat im
vsetku potrebnu stcinnost.

¢l xv
PREBERACIE KONANIE

15.1 Preberacie konanie zvolava Zhotovitel podia tejto Zmluvy.

15.2 Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani Diela odovzdat Objednévatelovi okrem
dokumentacie uvedenej v inych €lankoch tejto Zmluvy aj:

a) zoznam zmien oproti schvalenej projektovej dokumentacii odsthlaseny stavebnym

dozorom s ich struénym odévodnenim,

b) zépisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,

c) plan uZivania verejnej prace,

d) geometrické plany trvalych objektov a geometrické plany pre zriadenie vyznagenie

vecného bremena v pocte vyhotoveni uréenom stavebnym dozorom,
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e) dokumentdciu kvality pouZitych materidlov s uvedenim parametrov: SDR, SN, cislo
technickej normy STN EN, EN, podla ktorej bol material vyrobeny, obchodny nazov
materidlu a vyrobca materidlu, osvedZenia o akosti a kompletnosti, atesty platné
na Uzemi SR, ndvody na montdZ udribu a obsluhu v jazyku slovenskom, doklady
o preukdzani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami, protokoly o vysledkoch
skiSok (tlakova skuska, prevadzkova skuska, skiska vodotesnosti v zmysle prislusnych
STN), osvedCenia o vykonanych skiskach pouZitych materialov a vyrobkov, zapisnice
o prevereni prac a konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi,

f) osvedcenia a zavazné odborné stanoviska Technickej inpekcie, Stavebnej inSpekcie,
Regionalneho ustavu verejného zdravotnictva, Indpektoratu prace,

g) protokoly o vykonani jednotlivych skaSok (skisky vodotesnosti, tlakové skusky,
individualne a komplexné skiasky strojnotechnologickych zariadeni);

h) zéznamy skasok a suhlasnych stanovisk ohladne telekomunikacnych, plynovych
alebo  podobnych  pripojok,  pripadne  zdznamy z  tychto  skaZok
od spravcov/prevadzkovatelov v stavebnom denniku;

i) revizne spravy vietkych elektrotechnickych a plynovych zariadeni a pripadnych inych
VTZ - bez zavad;

j) doklady vyZadované podla zdkona & 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, respektivne tie, ktoré su pre Dielo relevantné.

15.3 O odovzdani a prevzati Diela alebo ucelenych funkénych &asti Diela sa spi$e Zapisnica o prevzati,
pricom okrem uz dohodnutych naleZitosti obsahuje aj:
a) zaznam priebehu preberacich ski3ok Diela alebo odovzdavanej Zasti vratane
vyhodnotenia tychto skisok,
b) supis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajlcich sa odovzdavanej &asti,
c) supis pripadnych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie,
d) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho &asti.

15.4 Vpripade, Ze Dielo nesplni vetky parametre podla tejto Zmluvy a projektu stavby, Objednavatel
Dielo neprevezme.

15.5 O odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v Zapisnici o prevzati vyda Objednévatel bez
zbytoéného odkladu po ich odstraneni Zhotovitelovi potvrdenie, v ktorom uvedie, 7e vady
a nedorobky uvedené v Zapisnici o prevzati boli v lehote stanovenej v Zapisnici o prevzati odstranené.

15.6 Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neprebratie Diela.

15.7 Preberaci protokol bude obsahovat aj vyhldsenie, Ze dfiom odovzdania a prevzatia Diela alebo
Casti Diela zacina plynut zéru¢na doba. V preberacom protokole sa uvedie datum zacatia plynutia
zarucnej doby.

¢l xvi
ZARUKA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

16.1  Zhotovitel' vyhlasuje a zarucuje sa, Ze Dielo bude Objednavatelovi dodané v stilade a v rozsahu,
kvalite a za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve a jej prilohach. Zhotovitel sa zavazuje, ze Dielo si
zachova vlastnosti podla tejto Zmluvy po zaruéni dobu minimélne ¥estdesiat (60) mesiacov pre
stavebnu Cast Diela a pre technologicku &ast Diela a spotrebny tovar v zmysle zaruénych listov vyrobcu,
minimalne v3ak dvadsat3tyri (24) mesiacov ( dalej aj ako ,zaruka®). Zéruka sa vztahuje aj na vietky
vady sposobené vadou materialu, pripadne vadnou sdéastou Diela. Vadou sa okrem zikonného
vymedzenia rozumie aj:
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16.1.1 odchylka v kvalite, v rozsahu a parametroch Diela stanovenych Zmluvou, a to najmi ak
vykonané Dielo nezodpoveda vysledku, ktory je poZzadovany touto Zmluvou;

16.1.2 nedokoncena praca alebo nedodanie niektorého &astkového plnenia na Diele;

16.1.3 akakolvek zavada, porucha, chyba alebo nedostatok Diela, ktory spésobuje €o aj len
Ciastocnu nefunkénost alebo zhor3uje funkénost Diela;

16.1.4 ak Dielo nebolo zhotovené a dodané Objednévatelovi za podmienok uvedenych v tejto
Zmluve alebo v stlade s podmienkami a 3pecifikaciami uvedenymi v jej prilohach.

16.1.5 pravna vada, ak je Dielo zataZené akymkolvek pravom tretej osoby alebo ak existuju
zavazky Zhotovitela na zriadenie takychto prav tretej osoby (najmi pravom z priemyselného a
duevného vlastnictva, zaloZnym pravom).

16.2  Zarucnd doba pre stavebnu &ast Diela a pre technologicku ¢ast ( vratane spotrebného tovaru)
Diela ( dalej,, Dielo”) plynie odo dia odovzdania Diela bez véd na zaklade Zépisnice o prevzati. Zarucna
doba neplynie po dobu, po ktort Dielo nie je mozné ugivat pre jeho vady, za ktoré zodpovedd
Zhotovitel. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré mé Dielo v okamihu prevzatia Diela v zmysle tejto
Zmluvy, a to aj v pripade, ked sa vada stane zjavnou (Objednavatel ju objavi) aZ po tomto okamihu.
Zhotovitel zodpoveda takisto za akukolvek ind vadu, ktoré vznikne na Diele aj po okamihu uvedenom
v predchadzajlcej vete, ak tato vada vznikne v stvislosti s postupom Objednavatela v zmysle navodu
na poutZitie Diela alebo inych dokladov dodanych Zhotovitelom (najma vady, ktoré vzniknu poskodenim
Diela Objednavatelom, jeho zamestnancom alebo inou stranou alebo v désledku konania
Objednavatela, jeho zamestnanca alebo inej strany).

16.3 Ak ma dodané Dielo vady, Objednavatel ich ozndmi Zhotovitelovi pisomne, pricom Objednavatel
ma pravo okrem zdakonnych moZnosti
16.3.1 poZadovat od Zhotovitela, aby bez zbyto&ného odkladu, najneskér do pitnastich (15)
dni na svoje naklady odstranil vady Diela, a to
a) dodanim nahradného Diela alebo Casti Diela alebo
b) odstranenim vad Diela opravou, ak st vady opravitelné u Objednavatela;
16.3.2 bez dalSieho odstupit od Zmluvy, ak Zhotovitel nenasttpi k odstraneniu vad alebo
ich neodstrani v primeranej lehote,
16.3.3 pozadovat primerant zlavu z Ceny.

16.4 Do doby odstranenia vad nie je Objedndvatel povinny platit Cenu alebo jej ¢ast, ktora by
zodpovedala jeho naroku na zlavu z Ceny podla tohto &anku Zmluvy, ak by vady neboli odstranené.

16.5 Zhotovitel' zndsa v3etky naklady spojené s odstranenim véd. Objednavatel je opravneny
poZadovat vykonanie ndhradného Diela alebo &asti Diela, ak vady vzhladom na ich povahu nemozZno
odstranit a v dosledku nich je Dielo alebo &ast Diela nepouZitelné na uréeny téel.

16.6 Narok z pravnych vad vznika aj vtedy, ak Objednavatel o prave tretej osoby vedel v &ase
uzatvorenia Zmluvy. Zmluvné strany aplikaciu § 433 Obchodného zékonnika na pravne vztahy podla
Zmluvy vylucuju.

16.7 Ak podla tejto Zmluvy Objednavatel poZaduje zfavu z Ceny, Zmluvné strany sa dohodli,
Ze pri urCeni vysky zlavy bude Objednavatel vychadzat najmi z postdenia nasledovnych skutoénosti:
16.7.1 naklady a cas, ktoré bude Objednavatel musiet vynaloZit na &nnosti, ktoré
st nevyhnutné na to, aby sa Dielo stalo bezvadnym v zmysle Zmluvy,
16.7.2 hodnota Diela alebo hodnota vadnej &asti Diela,
16.7.3 vyznam Diela alebo vyznam vadnej Casti Diela pre hospodarsku alebo podnikatelski
¢innost Objednévatela a
16.7.4 vySka 3kod, ktoré moziu byt vadou Diela alebo vadou &asti Diela Objednévatelovi
sposobené.
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16.8 Uplatnenim zlavy z Ceny nie st dotknuté iné naroky Objedndvatela uvedené v tejto Zmluve
a to najma narok na nahradu skody.

16.9 Zhotovitel je povinny nahradit  Objednavatelovi  akékolvek vydavky/naklady,
ktoré Objednavatelovi vzniknu v stivislosti s poskytnutim stéinnosti Zhotovitelovi pri odstrariovani vad.

¢l xvil
ZODPOVEDNOST zZA SKODU, ZMLUVNE POKUTY

17.1 Ak sa Zhotovitel dostane do ome3kania so zhotovenim ktorejkolvek &asti Diela podla
podrobného harmonogramu realizaénych prac, ma Objednavatel pravo na zmluvnd pokutu vo vyske
0,05 % z Ceny za kazdy aj zacaty defi takéhoto omeskania.

17.2 Ak vykonané Dielo bude mat akékolvek vady, mé Objednévatel pravo na zmluvnd pokutu vo
vyske 1% z Ceny.

17.3 V pripade omeskania Zhotovitela so splnenim povinnosti odstranit vadu Diela v lehote urcenej
v Zmluve alebo v lehote dohodnutej v Zapisnici o prevzati ma Objednévatel po uplynuti takejto lehoty
za kazdd neodstranend vadu prévo na zmluvnd pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy aj za&aty der, kedy
vada nebola odstranend a to az do odstranenia vady.

17.4 Ak Objednévatel odstipi od Zmluvy z dévodu porusenia Zmluvy zo strany Zhotovitela,
ma Objednavatel pravo na zmluvni pokutu za porugenie Zmluvy Zhotovitelom vo vyske 10 % z Ceny.

17.5 Ak Zhotovitel nezacne zhotovovat Dielo podla tejto Zmluvy alebo plnenie Diela prerusi bez
pisomného sthlasu Stavebného dozoru udeleného vo forme sihlasného stanoviska k zapisu alebo
osobitnym zapisom v Stavebnom denniku alebo sa plnenia Diela zriekne, ma Objednévatel za takéto
porusenie Zmluvy pravo na zmluvni pokutu vo vy$ke 10 % z Ceny.

17.6 Ak Zhotovitel' porusi povinnost uzatvorit Poistenie zodpovednosti za ¢kodu v dohodnutom
rozsahu alebo takéto poistenie nebude uzatvorené pocas celej doby realizécie Diela, ma Objednavatel
pravo na zmluvné pokutu vo vyske 1 % z Ceny.

17.7 Ak Zhotovitel porusi povinnost zabezpelit realiziciu Diela vyluéne prostrednictvom
dohodnutych subdodavatelov, ma Objednavatel prévo na zmluvné pokutu vo vyske 1% z Ceny.

17.8 Ak Zhotovitel porusi povinnost zloZit riadne a nagas vykonovu zaruku, méa Objednavatel pravo
na zmluvné pokutu vo vyske 0,07 % z nezaplatenej vykonovej zaruky ato za kazdy aj zacaty defi
omeskania aZ do uplného zaplatenia vykonovej zaruky.

17.9  Zhotovitel sa zavazuje nahradit 3kodu, ktord vznikne Objednavatelovi v suvislosti
s akymikolvek povinnostami, stratami, Skodami, pokutami, narokmi, dafiami, zavizkami, spormi,
vydavkami a nakladmi (vratane primeranych poplatkov za prévne poradenstvo, nakladov a vydavkov
na vySetrovanie), ktori Objednavatel’ utrpi a ktorda akymkolvek spésobom stvisi alebo vznikne
na zéklade priameho & nepriameho porusenia akéhokolvek vyhlasenia, zaruky alebo zavizku
Zhotovitela podfa tejto Zmluvy alebo iného zmluvného vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom,
ktory podlieha tejto Zmluve.

17.10 V pripade, Ze Zhotovitel' porusi svoju povinnost vyplyvajicu z bodu 22.1 alebo 22.3 Zmluvy,
je povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vy3ke 0,1 % z Ceny a to za kazdy defi omegkania
so splnenim povinnosti v zmysle bodu 22.1 alebo 22.3 Zmluvy.
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17.11 Ak Zhotovitel'  porusi svoju povinnost  vyplyvajucu z bodu 3.1.3,
je povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 100,00 EUR a to za kazdy defi omegkania
s dorucenim ktoréhokolvek dokladu v zmysle bodu 3.1.3. Zmluvy.

17.12 Uplatnenim zmluvnych pokit podia tohto &anku nie je dotknuty narok Objednavatela
na nadhradu skody v celom rozsahu.

17.13 Akékolvek zmluvné pokuty podlfa Zmluvy budi uplatnené formou penalizagnej faktiry
vystavenej Objednavatelom so splatnostou 3trnastich (14) dni od jej dorutenia Zhotovitelovi.
Za nedodrZanie lehoty splatnosti zmluvnej pokuty si méZe Objednavatel uplatnit voi Zhotovitelovi
urok z omeskania vo vyske 0,05% z nezaplatenej &astky zmluvnej pokuty za kazdy aj zacaty den
omeskania.

17.14 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotovitela povinnosti zhotovit Dielo alebo odovzdat
doklady podla Zmluvy.

17.15 V pripade nedodriania lehoty dodania a prevzatia Diela v zmysle bodu 6.1 tejto Zmluvy ma
Objednévatel narok na zmluvnu pokutu vo vy$ke 30 % zmluvnej ceny Diela uvedenej v bode 4.1 tejto
Zmluvy.

17.16 Ak Zhotovitel porusi povinnost vyplyvajicu z bodov 3.5 a7 3.9 tejto Zmluvy, ma Objednavatel
narok na zmluvnu pokutu vo vy$ke 15 % z celkovej zmluvnej ceny uvedenej v bode 4.1 tejto Zmluvy.

¢l xvi
ZAPOCITANIE, POSTUPENIE A UHRADA PLATIEB SUBDODAVATELOM

18.1 Zhotovitel bez predchadzajiceho pisomného siihlasu Objednévatela nie je opravneny postupit,
ani inak nakladat s pohladavkami vyplyvajicimi mu zo Zmluvy.

18.2 Zhotovitel' nie je oprdvneny jednostranne si zapoditat akékolvek svoje pohladavky voii
Objednavatelovi.

18.3 Vpripade ak zhotovitel bude realizovat plnenie podfa tejto zmluvy alebo jeho &ast
prostrednictvom subdodavatela/ov je zhotovitel povinny predloZit sicasne s vystavenou faktdrou aj
detailny prehlad poloZiek — stipis prac, ktoré boli realizované subdodavatelom/-mi; z prehladu musi
byt zrejmé, ktoru &ast plnenia a v akom rozsahu vykonal subdodavatel: ak je subdodavatelov viac, musi
prehlad obsahovat Gdaje ku kazdému z nich v detailnom a prehladnom ¢leneni.

18.4  Zhotovitel sa zavézuje preukazat zaplatenie Ghrad za plnenia, ak tieto boli vykonané
subdodavatelom/-mi najneskor do 5 pracovnych dni po obdrzani platby od objednavatela alebo
poskytnut iné podklady, z ktorych je bezpochyby zrejmé, 7e k ihrade subdodavatelom nedoglo
v dosledku vadného alebo neuskutoéneného plnenia.
18.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny riadne a v&as uhradzat vietky svoje platby
voti subdodavatelom Zhotovitela v stlade s prislu$nymi uzatvorenymi zmluvami. Pokial bude
Zhotovitel'v omeskani s tihradami svojich platieb voéi svojim subdodavatelom dlhsie ne? 30
kalendarnych dni oproti prislusnym uzatvorenym zmluvam, Zhotovitel suhlasi a Objedndvatel ma
pravo ( nie viak povinnost) uhradit takéto platby takymto subdodévatelom Zhotovitela priamo a takto
vzniknutl pohladavku/pohladavky vodi Zhotovitelovi je Objednavatel opravneny si zapoditat proti
pohladavke/pohladavkam Zhotovitela voli Objednavatelovi  vyplyvajicim ztejto Zmluvy o dielo.
Objednavatel je povinny preverit opravnenost ndroku uplatneného subdodavatelom Zhotovitela.
Uvedené realizuje pisomnou Ziadostou, ktorou bude pozadovat od Zhotovitela, aby vlehote 7
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kalendérnych dni odo drfia prevzatia Ziadosti  dorucil  Objedndvatelovi  stanovisko  k naroku
uplatneného subdodavatelom Zhotovitela. V pripade, ak Zhotovitel v tejto lehote nedoruéi svoje
stanovisko alebo ak z tohto stanoviska aztvrdeni addkazov predlozenych  subdodévatelom
predavajuceho bude vyplyvat nespochybnitelny pravny narok na Ghradu platby, Objednévatel’ ma
prévo tidto platbu subdodavatelom Zhotovitela uhradit. Uhradu takejto platby je Objednavatel povinny
oznamit minimalne 5 dni vopred pisomne Zhotovitelovi.

18.6 Zhotovitel'sa zavizuje, 7e nedohodne so subdodavatelmi, ktori sa budd podielat na realizacii Diela
také dojednanie, ktoré by branilo postipeniu pohladdvok subdodévatela/subdodavatelov vodi
Zhotovitelovi na Objednavatela.

Cl. X1x
ZAZINAMY

19.1 Zhotovitel je povinny viest riadne v3etky knihy a zdznamy (v pisomne;j, elektronickej alebo inej
forme), ktoré obsahuju presné a tipiné tdaje stvisiace s realizovanym plnenim a akymikolvek &iastkami
fakturovanymi Objednavatelovi a uhraddzanymi Objednévatefom podla Zmluvy. Takéto knihy
a zaznamy budu tieZ obsahovat (bez obmedzenia) vietky zaznamy/Udaje stvisiace s plnenim
realizovanym pre Objednavatela, ako s &asové vykazy prac, stavebny/montainy dennik, udaje
o materiali, sluzbach, plneniach, vykonoch a inych priamych a nepriamych nékladoch. Zhotovitel je tieZ
povinny viest zéznamy o nasledovnom:

19.1.1 zmenéch dohodnutého pinenia a mimoriadnych plneniach,

19.1.2 poziadavkach na moznu tpravu Ceny alebo terminu plnenia podfa Zmluvy,

19.1.3 moinych nakladoch na ukonéenie Zmluvy,

19.1.4 akychkolvek inych moZznych poplatkoch uvedenych v Zmluve.

19.2 Knihy a zadznamy podfa osobitnych predpisov, ako aj vietky knihy a zdznamy stvisiace s plnenim
podla tejto Zmluvy, je Zhotovitel povinny viest a uchovéavat po dobu G&innosti Zmluvy a minimalne
desat (10) rokov po Uplnom odovzdani Diela. Kedykolvek v priebehu tohto obdobia je Zhotovitel
povinny predloZit tieto knihy a zaznamy v lehote desat (10) pracovnych dni po pisomnej vyzve k auditu
(kontrole) poverenym alebo splnomocnenym zastupcom Objednavatela. Rovnopisy knih a zdznamov
podla tohto bodu je Zhotovitel' povinny predloZit a odovzdat Objednavatelovi pri preberacom konani
podla tejto Zmluvy.

¢l Xx
VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV ZA OSOBITNYCH PODMIENOK

20.1 S ohladom na skutotnost, Ze cena Diela bude spolufinancované zdotéicie poskytnutej
Environmentalnym fondom, tj. zo S$titneho rozpo&tu SR, Zhotovitel berie na vedomie,
Ze  moie prist  ksituacii, kedy bude Objedndvatel  povinny  vratit  dotaciu
na zaklade vyzvy poskytovatela dotacie alebo na zaklade rozhodnutia orgdnov verejnej moci, ktoré st
opravnené vykonavat kontrolu nad pouZitim dotécie.

20.2  Vpripade nedodrZania terminu odovzdania predmetu pinenia v zmysle bodu 6.1 tejto Zmluvy
zo strany Zhotovitela a/alebo nedodriania akychkolvek inych zmluvnych podmienok zo strany
Zhotovitela a/alebo iného pochybenia Zhotovitela, v désledku ktorého/ktorych déjde
k Objednavatelovmu nepreplateniu/ nevy&erpaniu celej alebo aj len Casti dotacie poskytovatelom
dotécie, s ktorym objednévatel ma uzatvorend zmluvu o poskytnuti doticie je Objednavatel
opravneny pozadovat od Zhotovitela zmluvnii pokutu vo vyske nepreplatenej/nevycerpanej dotécie
az vo vysky celej schvélenej a poskytnutej dotacie. Zarovefi sa Zhotovitel zavizuje, v zmysle § 534
zakona € 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika, tito zmluvni pokutu Objednavatelovi uhradif a to
v lehote tridsat (30) dni odo diia dorugenia pisomnej vyzvy Objednévatela na takéto plnenie.
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20.3 Zavazok plnit za Objednavatela alebo nahradit Objednavatelovi plnenie podla tohto &lanku
Zmluvy trvaju bez ¢asového obmedzenia.

¢l xx1
ZANIK ZMLUVY, ODSTUPENIE OD ZMLUVY

21.1 Objednévatel' moze bez akychkolvek sankcii od tejto Zmluvy jednostranne odstupit v pripade

21.2

21.1.1
21.1.2
21.1.3

ak zékon takito moZnost Objednévatelovi poskytuje alebo
podstatného porusenia Zmluvy Zhotovitelom alebo
ak sa Zhotovitel stane spolo¢nostou v krize v zmysle § 67a Obchodného zakonnika.

Podstatnym porusenim Zmluvy Zhotovitelom sa rozumie okrem iného:

21.2.1
21.2.2
21.2.3
21.2.4
21.2.5
21.2.6

21.2.7

21.2.8

21.2.9

jednostranné zrieknutie sa vykonavania Diela alebo jeho &asti Zhotovitelom alebo
omeskanie Zhotovitela s vykonanim Diela alebo &asti Diela alebo

nedodrZzanie dohodnutého terminu na odstranenie vady Diela alebo &asti Diela alebo
omeskanie s odstranenim vady v lehote/termine podla tejto Zmluvy alebo

dodanie Diela alebo &asti Diela s vadou/ami alebo

ak Zhotovitel'’kona akymkolvek spdsobom v rozpore so zésadami poctivého obchodného
styku, dopusti sa nekalosttainého konania, kona v rozpore s pravnymi predpismi na
ochranu hospodarskej sutaZe, alebo ak svojim konanim poskodzuje dobré meno
a opravnené zaujmy Objedndvatela alebo

ak Zhotovitel' pri zhotovovani Diela pre Objednavatela samostatne alebo
prostrednictvom subdodévatela porusil, obisiel alebo nedodrzal platné prévne predpisy
najma tykajtice sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poziarnej ochrany, ochrany
Zivotného prostredia;

ak Zhotovitel pouZije pri realizacii Diela subdodéavatela, ktory nebol vopred schvileny
Objednavatelom alebo ktory nebol identifikovany spdsobom stanovenym v tejto Zmluve
alebo ku ktorému bol odvolany suhlas Objednavatela podla tejto Zmluvy
a napriek tomu sa tento subdodavatel po troch (3) pracovnych diioch od doruéenia
odvolania stihlasu podielal na realizacii Diela.

ak Zhotovitel nezloZi zadriné ani v lehote 45 dni od povinnosti zloZit zadriné.

21.3 Odstipenie od Zmluvy sa stava Géinnym dorucenim pisomného ozndmenia o odstupeni
Zhotovitelovi. Odstupenie od tejto Zmluvy sa nedotyka prava na ndhradu $kody, zmluvnych pokat, prav
vyplyvajucich zo zodpovednosti za vady a ani inych ustanoveni, ktoré podla prejavenejvéle stran alebo
vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po ukonéeni Zmluvy.

21.4 Pri odstipeni od Zmluvy Objednavatel nie je povinny vrétit Zhotovitelovi akékolvek plnenia
poskytnuté Zhotovitelom na zéklade tejto Zmluvy. Akékolvek veci dodané v ramci realizacie diela sa
dorucenim odstlpenia stavaju vlastnictvom Objednévatela, ak Objednavatel nenadobudol viastnictvo
k nim pred odstipenim. Po odstipeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny bezodkladne vydat
Objednévatelovi akékolvek periazné a nepefainé plnenia, ktoré mu boli poskytnuté na zaklade
Zmluvy, najma zaplatend Cenu.
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¢l Xxu
PREUKAZANIE FINANCNEHO KRYTIA

22.1 Zhotovitel je najneskdr do desat pracovnych dni odo dfia nadobudnutia G&innosti tejto Zmluvy
povinny preukazat Objednavatelovi, Ze disponuje finanénym krytim a je schopny dodat predmet
Zmluvy, pricom tuto skutoénost preukaze:

22.1.1  dverovou zmluvou uzatvorenou medzi Zhotovitefom a bankou alebo pobotkou
zahranicnej banky, napriklad Gverovd zmluva, rémcova zmluva o tvere, vinkulacia
finanénych prostriedkov v prospech Objednavatela ( dalej len Zmluva o tvere) alebo

22.1.2  inym ekvivalentnym dokladom

22.2 Zmluva o Gvere musi byt uzatvorena minimalne vo vyske ceny diela uvedenej v &anku IV, bod 4.1
(cena sDPH), ktori ma dodévatel podpisani sbankou alebo pobogkou zahranicnej banky
na financovanie predmetu Diela. Zo zmluvy o tvere musi jednoznaéne vyplyvat suma, na ktort
je uzatvorena, nazov predmetu zékazky, disponibilita Zhotovitela s tymito finanénymi prostriedkami
po uzatvoreni Zmluvy odielo apocdas celého obdobia realizicie zmluvného vztahu medzi
Objednavatelom a Zhotovitelom.

22.3 Objednévatel uzna rovnocenny doklad na tGrovni Zmluvy o tvere vydany bankovou institdciou
iného ¢lenského statu.

22.4 V pripade preukazania financného krytia ekvivalentnym dokladom ( 22.1.2), ktorym bude vypis
z bankového uctu Zhotovitela, je Zhotovitel povinny:

22.4.1 k vypisu z bankového Gctu predloZit potvrdenie bankovej intitlicie o preukazatelnom
finan€nom kryti, ktoré nesmie byt star3ie ako 5 (pit) pracovnych dni.

22.4.2 vo vypise z bankového Gctu a v potvrdeni bankovej indtittcie preukazat finanéné krytie
minimalne vo vy3ke ceny diela uvedenej v ¢lanku IV, bod 4.1 ( cena s DPH), resp. v
»alikvétnej vyske”, t.j. vo vyske ceny Diela, ktord nebude v ¢ase preukazovania finanéného
krytia predmetom fakturacie vzmysle bodov 5.2.1 a? 5.2.4, to znamena v hodnote
neprestavanej a nefakturovanej vysky ceny Diela.

22.4.3 v priebehu trvania zmluvy predloZit kedykolvek na vyzvanie Objednavatela potvrdenie
bankovej institlcie o preukazatelnom finanénom kryti minimalne vo vyike ceny diela
uvedenej v ¢lanku IV, bod 4.1 ( cena s DPH) , resp. v ,alikvétnej vy$ke a to najneskér do
5 pracovnych dni odo diia zaslania pisomnej vyzvy Objedndvatela. Za pisomné zaslanie
vyzvy sa povazuje aj zaslanie formou elektronickej posty. Potvrdenie bankovej institdcie
o preukazatelnom finanénom kryti nesmie byt star3ie ako tri pracovné dni k uplynutiu
lehoty na predioZenie predmetného potvrdenia bankovej indtitucie.

22.5 Akykolvek z dokladov v zmysle bodu 22.1 predloZi Zhotovitel v origindlnom vyhotoveni alebo
ako uradne osvedcenu képiu. V pripade, ak Zhotovitel uzatvoril zmluvu o tvere s bankovou ingtittciou
Clenského Statu Eurdpskej tnie alebo predkladé doklad podfa bodu 22.1.2 a ich origindlne vyhotovenie
je v jazyku inom ako ur¢il Objednavatel vo verejnom obstaravani, je Zhotovitel povinny na vlastny
naklad predlozit aj ich tiradne vyhotoveny preklad.
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CLoxxan
DORUCOVANIE

23.1  Zmluvné strany st povinné zachytit prejav véle pisomne, pri¢om pisomny prejav véle je nutné
dorucit druhej zmluvnej strane. Zasielka uréena zmluvnej strane sa doruéi prostrednictvom postového
prepravcu, a to postou doporucene, expresnou kuriérskou sluibou alebo e-mailom. V pripade
e-mailovej komunikacie je zmluvna strana povinna najneskor do troch (3) dni zaslat pisomny prejav
vole, ktory potvrdzuje e-mailovi komunikaciu.

23.2  Zmluvna strana, ktorej bol pisomny prejav véle adresovany je povinna potvrdit prevzatie
takéhoto pisomného prejavu vdle. V pripade, 7e niektora zmluvna strana odmietne potvrdit prijatie
pisomného prejavu vole, tak sa povaZuje pisomny prejav vdle za doru¢eny momentom, kedy zmluvna
strana odmietla potvrdit prevzatie takéhoto pisomného prejavu véle.

23.3 Vpripade zaslania zasielky prostrednictvom po$tového prepravcu sa zésielka povaiuje
za dorucend dfiom vratenia zasielky, hoci sa adresat o obsahu zésielky nedozvie, ato v pripade,
ak sa zasielka vratila z dévodu, Ze si zmluvna strana zasielku neprevzala v odbernej lehote, alebo
ak sa zasielka vrati z dovodu, Ze zmluvna strana je na adrese sidla uvedeného v prislunom registri
(napr. obchodnom registri) neznama.

¢l xxiv
REGISTER PARTNEROV VEREJNEHO SEKTORA

24.1 Zhotovitel je povinny byt najneskér ku driu uzatvorenia tejto Zmluvy riadne zapisany v registri
partnerov verejného sektora podla osobitného predpisu.

24.2  Zhotovitel je povinny byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora podia
osobitného predpisu pocas celej doby plnenia.

24.3 Ak Zhotovitel vyuZiva na pinenie podla tejto Zmluvy subdodavatelov alebo iné osoby, ktoré su
partnerom verejného sektora, je povinny za podmienok ustanovenych osobitnym predpisom overit
zapis tychto osob v registri podla bodu 24.1. a 24.2.

24.4 Ak subdodavatel alebo ind osoba, ktora je partnerom verejného sektora nie je v registri
partnerov verejného sektora riadne zapisana, Zhotovitel je povinny subdodévatela alebo taktito osobu
vCas vymenit.

24.5 V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela podla bodu 24.2 tohto &lanku je Zhotovitel povinny
uhradit zmluvnid pokutu vo vyske 5 % zmluvnej ceny uvedenej v bode 4.1 Clanku IV tejto Zmluvy
a to za kazdy defi nezapisania v Registri partnerov verejného sektora alebo za dobu, potas ktorej nebol
nezapisany subdodavatel vymeneny za subdodavatela, ktory spliia podmienku uvedend v bode 24.3
tohto clanku.

24.6 Zodpovednosti podla bodov 24.1 a7 24.3 sa Zhotovitel nemdze zbavit.
24.7 Tento clanok sa nepouZije, ak je mozné s prihliadnutim na vietky okolnosti dévodne
predpokladat, Ze neddjde k napIneniu podmienok stanovenych osobitnym predpisom pre obligatorny

zapis do registra partnerov verejného sektora. Pri porudeni povinnosti sa viak Zhotovitel neméze tohto
ustanovenia dovolavat.
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ZAVERECNE USTANOVENIA

25.1 Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych odkladacich podmienkach G&innosti Zmluvy, ktoré musia
byt splnené kumulativne a to:

a) medzi obcou Nana a Environmentélnym fondom ako poskytovatelom doticie bude uzatvoreni
G¢innd zmluva o poskytnuti dotécie na financovanie tohto Diela a zirovef

b) schvalenie procesu verejného obstaravania na predmet zékazky zo strany Poskytovatela dotacie

( ak bude takato povinnost vyplyvat Objednévatelovi v zmysle poZiadavky Poskytovatela dotécie)
alebo Uradom pre verejné obstaravanie, pokial'sa takéto schvélenie procesu verejného obstaravania
bude uvedené v zmluve o poskytnuti dotacie, alebo Urad pre verejné obstaravanie vykona kontrolu
dokumentécie v zmysle podmienok uvedenych v Zakone o verejnom obstaravani a zarovefi

¢) po zverejneni tejto Zmluvy podla osobitnych predpisov. Tato zmluva je vzmysle § 5a zakona ¢
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov povinne zverejfiovanou zmluvou, ktora sa zverejiiuje na webovom sidle
Objednévatela.

25.2 V pripade, ak by medzi Objednavatelom a Poskytovatelom dotacie nebola podpisana zmluva
o poskytnuti dotécie na financovanie tohto Diela najneskor do 31.03.2022, Objednavatel'si vyhradzuje
pravo rozhodn(t, ¢i tato zmluva zanika.

25.3 Objednavatel si vyhradzuje pravo odstipit od zmluvy bez udania dévodu v nadviznosti na
nesplnenie kumulativnych podmienok d&innosti zmluvy uvedenych v bode 25.1.

25.4 Kaidé ustanovenie tejto Zmluvy je nutné vykladat v sdlade s iéelom Zmluvy tak, aby bolo tiéinné
a platné podla platnych pravnych predpisov. Pokial by viak bolo podla platnych pravnych predpisov
nevykonatelné, neplatné alebo neicinné, nebudd tym dotknuté ostatné ustanovenia tejto Zmluvy.
V pripade nevykonatelnosti, neplatnosti alebo netéinnosti sa Zmluvné strany zavazuju nahradit takéto
ustanovenie v stlade s icelom Zmluvy a platnymi pravnymi predpismi, ktoré svojou povahou najblizsie
upravuju dany pravny vztah.

25.5 Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy sa mdiu vykonat iba na zéklade vzajomnej
dohody Zmluvnych stran, a to vo forme pisomnych a oéislovanych dodatkov k Zmluve podpisanych
opravnenymi zéstupcami Zmluvnych strén. Dodatky nesmd byt v rozpore s § 18 Zakona o verejnom
obstaravani.

25.6 Pokial tato Zmluva neustanovuje inak, budu sa vzéjomné vztahy Zmluvnych stran, ktoré vznikli
na zéklade tejto Zmluvy a ktoré v nej nie st vyslovne upravené riadit prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a ostatnymi vieobecne zévaznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi
Slovenskej republiky.

25.7 Této Zmluva je vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch, z ktorych kazda Zmluvna strana dostane
dva (2) rovnopisy.

25.8 Sucastou Zmluvy st nasledovné prilohy:
Priloha €. 1 - oceneny vykaz vymer
(priloha relevantna k ddtumu podpisu Zmluvy)
Priloha €. 2 — Zoznam subdodavatelov a preukazanie splnenia § 32 ods. ods. 1 ZVO zo strany subdodavatelov.
V zozname subdodévatefov bude uvedené obchodné meno subdodavatela, sidlo, ICO subdodévatela, udaje
o0 osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia,
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predmet &innosti na realizicii diela s jeho percentudlnym vyjadrenim a pisomny zdvizok subdodavatela
o poskytnuti stcinnosti dodévatelovi, ako to deklaruje dodavatel.

(priloha relevantna k détumu podpisu Zmluvy)

Priloha €. 3 — Zoznam kapacit inych oséb

( priloha relevantna k ddtumu podpisu Zmluvy)

25.9 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tito Zmluvu pred jej podpisanim precitali, Ze bola uzavretd podla
ich slobodnej véle, jej obsahu rozumeji a na znak sthlasu bez akychkolvek vyhrad Zmluvu pri plnom

vedomi podpisuju.

V Nane, dna ’u/ ‘ ﬂj, ‘ZO’Z'Z Vo Velkom Blhu, dria 21.3.2022

' C:?/enei armady 91
802: kv Rih
0 a715 )
DP? 2023772200
cs - konatel

/) Ing. Ladislav Kov
banets.r.o.

Objedn?[atel’: Zhotovitel: banet s.r.o.
Obec Ndna
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